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4. PASKAIDROJUMA RAKSTS
4.1. ESOSAS SITUACIJAS APRAKSTS

Buvprojekts paredz Snikeru ielas dalas izbavi posma no Gravkalnu ielas lidz
Kantora ielai.

Objekts apsekots 2013.gada julija. ApsekosSana konstatéts, ka cela posms
parsvara atrodas li1dzena apvidd, ta novietojums plana un garenprofila ir apmierinoss.
Teritorija ir relativi lldzena, absolUtas augstuma atzimes izpétes laukuma robezas

svarstas no, 10,0m [idz 10,3m virs jlras limena.

1.att. Snikeru iela

Saskana ar Marupes novada teritorijas planojumu 2002. — 2014.gadam
projektétajai ielai pieguloSajas teritorijas paredz jauktas dzivojamas un darijuma teritorijas
(J), kas nodroSina piekluves iespé&jas uz privatipaSumiem un uznémumiem.

Snikeru ielas posma garums ir ~170m. Projektéjamaja posma laukums nav
apbavets, to klaj plava. Teritorija Skérso elektroapgades gaisvadu Iiniju trases.

Kantoru ielas esoSais segums ir asfalts ar ielas platumu ~6.50m. Snikeru ielas
esoSais segums ir asfalts ar ~3,50m. Projekta ietvaros netiek Skérsotas citas ielas.

Apgaismojums ielai nav nodrosinats.

4.2. INZENIERGEOLOGIJA

Tehniskais projekts izstradats nemot véra geologiskas un geotehniskas firmas -
SIA ,ARHAJS” 2013.gada izstradato Pamatnes Jeotehnisko izpéti (dokuments

pievienots s&juma 2.pielikuma).

"Snikeru ielas dalas (no Gravkalnu iela Iidz Kantora ielai) izblve ar gajeju ietvi ielas apgaismojumu un lietus tdens
kanalizaciju, Marupé" TEHNISKAIS PROJEKTS



Vispariga un Celu sadala

ARKITEXTURAS UN PROJEKTESANAS UZNEMUMS

Pétamais laukums atrodas Marupes novada, Marupé, Snikeru iela,
geomorfologiskaja zina teritorija ietilpst VidusLatvijas zemiené, Rigavas lldzenuma.
InZeniergeologiskie apstakli izpétitaja laukuma ir saméra viendabigi un labveéligi

ielas rekonstrukcijas bavprojekta izstradei.

Urbuma Nr.11 rajona griezuma virspusé tika atsegts 0,8m biezs augsnes slanis.
Zem $7 slana tika atsegts smilts slanis sakotnéji blivu vélak vidéji blivu blivuma pakapi, So
slani var izmantot ka dabigo pamatni jaunbaveéjamajai ielai.

Griezuma pamatni veido viendabigi smilts slani.

4.3. TEHNISKO RISINAJUMU APRAKSTS
Bivprojekta mérkis ir nodrosinat perspektivajai satiksmes intensitatei un sastavam

atbilstoSu segas nestspéjas un satiksmes droSibas [imeni, autobraucéju komfortu, ka art
optimizét cela uzturéSanu ziema un pavasara Skidoni. Cela rekonstrukcija, tehniska
stavokla uzlaboSana veicinas celam pieguloSo apdzivoto vietu un citu teritoriju attistibu.

Snikeru ielas galvenie projekta raditaji

Nosaukums Raditajs
Novietnes administrativais rajons Marupe, Marupes novads
Bives klasifikacija/ buves galvenais lietoSanas [2112 lelas un celi
veids
lelas nozime Mazu apdzivotu vietu vai teritoriju piesléguma
savienojums*
lelas kategorija DIv*
lelas funkcija PieklGSanas funkcija*
Projektéjama posma garums, m 186
Atlautais braukSanas atrums V at/., km/h 50

Projektétais braukSanas atrums V proj., km/h |50

Brauktuviju skaits 1
BraukS$anas joslu skaits 2
Brauktuves platums, m 6
Brauktuves seguma materials Asfaltbetons
AADT2011, trl/24h <500
AADT2032 trl/24h <500
AADTSMAGIE % 27.71

* - saskana ar LVS 190-2 “Celu projektéSanas noteikumi. Normalprofili” 1. tabulu
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4.4. PLANS UN GARENPROFILS

Snikeru ielas projekta izmainas ir veiktas, lai nodroSinatu piekluves iespéjas pie
projektéjamas ledus halles Kantora iela 128, Marupé, Marupes novada, saskana ar Arhitektu
kompanijas "lvara Slivkas birojs" izstradato tehnisko projektu ,Ledus halle Marupé, Kantora iela
128" . Dala no izmainam, kas saistitas ar jaunas ledus halles buvniecibu tiks veiktas par privato
investoru lidzekliem. Snikeru ielas izbtve veicama divas kartas. Veicamo bivdarbu saraksts pa
kartam atspogulots genplana GT2 lapa.

Veiktas projekta izmainas paredz:
1. Veikt esoSo gravju padzilinasanu gar Kantora ielu un ar to saistito koku izcirSanu;
2. Caurteku izbavi zem Snikeru ielas brauktuves, ka arf zem jaunizblveéjamas ietves, kas
paredz gajéju kustibas nodrosinasanu no halles teritorijas Iidz Kantora ielai un par to;
3. Pazemes komunikaciju tiklu sakartoSanu, lai nodroSinatu pieslegumu izbavi jaunajai
ledus hallei, Akmenu ielai. Darbos ietverta gazes apgades piesléegumu sakartoSana,
sakaru kanalizacijas parblve, izcelSanai no brauktuves zonas, Gdensvada atzara izblve
uz Akmenu ielu, k& arm esoSo spéka kabelu un sadales skapju parbavi, un kabelu
aizsargcaurulu ieguldiSanu zem Snikeru, Akmenu un Kantora ielam. Ledus halles projekta
art tiek izstradata esosas 20 kV elektoparvades linijas parbuve par pazemes kabelu trasi
no Akmenu ielas Iidz Kantora ielas otrai pusei, ka ar jaunas transformatora apak$stacijas
izbuve;
4. Posma pret jauno ledus halli paredzéta Snikeru ielas Skérsprofila maina no divpuséja
uz vienpuséju, lai varétu veidot vienotu labiekartojumu ar halles teritoriju. Saja posma, bez
pieslégumiem halles teritorijai un Akmenu ielai, paredzéta autobusu Tslaicigas apstasanas
vietas izveidoSana. Snikeru ielas blvniecibas gaita paredzéta paplasindtas nomales
izveidoSana tas robezas, izblveéjot seguma pamatus. Seguma virskartu izbavés veidojot
halles teritorijas labiekartojumui;

5. letves izblve no iebrauktuves halles teritorija, Ildz Kantora ielai, ka ar1 otrpus Kantora

ielai, nodroSinot savienojumu ar eso3o ietvi gar Kantora ielu.

Krustojumu stdra noapalojumi projektéti ka 3-daligas groza Iliknes, padarot eértaku
pagriezienu manevru veikSanu kravas transportam. lelam ir paredzétas nobrauktuves, lai
katram TpaSumam nodroSinatu piekluves iespé&ju, no ielam ir paredzétas nobrauktuves.
Tehniskais projekts paredz, ka tiek nodroSinata viena nobrauktuve uz katru Tpasumu.
Nobrauktuves uz katru Tpasumu projektétas vismaz 3,50m platuma, pieskanojot to platumu
esoSajai situacijai.

Gajéju kustiba no PK 0+00 Iidz PK 0+32 planota pa 1,5m platu brugétu ietvi, nakamaja

posma gajéju kustiba planota pa ielas nostiprinato nomali tas labaja vai kreisaja puse, ka arf pa
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ielas asfalta segumu. Gajéju un automobilu intensitate projektéjamas ielas ir neliela. Tehniskais
projekts neparedz ielu apgaismojumu.

Péec Ledus halles izblGves projekta no PK 0+50 [idz PK 1+100 kreisaja pusé ir paredzéta
autobusu Tslaicigas apstasanas vieta paredzamo hokeja komandu dalibnieku izkapSanai. Tapéc
tur ir paredzéts paplasinat nomali un izblGvét betona apmales BR 100.22.15 (2cm virs
brauktuves).

Vertikalais planojums paredz saglabat un neizmaintt eso3o reljefu, lai neveidotos izteikti
uzbérumi un ierakumi. Garenprofila ielas asis projektétas ta, lai maksimali pieklautos esosajai
virsmai, lai varétu pieslégties pie esosiem zemes gabaliem.

4.5. CELA NORMALPROFILS
lelas normalprofils noteikts atbilstoSi LVS 190-2:2007 prasibam, ievéertéjot ielas funkciju,

veidu, kategoriju, aprékina vidéjo diennakts intensitati, transporta plismas sastavu, aprékina
atrumu un Pasutitaja prasibas.

Projektéjamais cel$ ir mazu apdzivotu vietu vai teritoriju piesléeguma savienojums -
regionals autocelS. Prognozéta GVDI2033=2109 a/24h, no tas 27% sastada kravas transports
(308a/24h).

Balstoties uz iepriekSminétajiem datiem, autocela projektéSanai izvéléts normalprofils NP
7.5.

NP 7,5

B ——1.50
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2 Att. Izkopéjums no LVS 190-2:2007

4.6. CELA SEGAS KONSTRUKCIJA
Segas konstrukcijas aprékinam ir izmantota metodika, kas aprakstita rokasgramata

,2Autocelu nestingo segu projektéSanas rokasgramata”.

Cela segas konstrukcija izvéléta, pamatojoties uz inzeniergeologiskas izpétes
atskaites datiem un prognozéeto satiksmes intensitati un transporta plismas sastavu.
Noveértéjot geologiskas izpétes datus, tika noteikti faktori, kas ietekmé segas aprékinu.

Gruntsudens lielakaja teritorijas dala atrodas dzilak par 1.5m. Ta ka projektéjamas
atzimes paredzam augstak par esoSajam, tad var uzskatit, ka gruntstdens neradis
kaitigus apstaklus cela konstrukcijai. Grunts caursalSanas dzilums $aja regiona ap 1.25-
1.30m.
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Blvniecibas gaita javeic zemes klatnes nestspé&jas mérijumi ik pa 100m.
Nestspéjai (Ev2) uz zemes klatnes jabut >45 Mpa.

Darbu izpildes prasibas pamatu apakskartai no grants visparigi ir noteiktas CELU
SPECIFIKACIJAS 2012.
|[ELAS BRAUKTUVEI- 1. TIPS:
1. Karstais asfalts AC 11surf AADTj.smagie <100, h=4cm, S-IV klase (atbilstosi Celu

specifikacijam 2012);

2. Karstais asfalts AC 22base/bin AADTj.smagie <100, h=6cm, S-IV klase (atbilstoSi
Celu specifikacijam 2012);

3. Mineralmateriala maisijums 0/45 AADTj.smagie <100, h=13cm, N-IV klase (atbilstosi
Celu specifikacijam 2012);

4. Mineralmateriala maisijums 0/63 AADTj.smagie <100, h=17cm, N-IV klase (atbilstoSi
Celu specifikacijam 2012);

5. Vidéji rupja smilts ar filtracijas koeficientu > 1m/dnn, h=35cm (atbilstosi Celu
specifikacijam 2012);

6. Neaustais, termiski saistitais geotekstils ar stiepes stipribu 15kN/m

7. Esosa vai uzbéruma grunts.

NOSTIPRINATAJAI NOMALEI:

1. Mineralmateriala maisijums 0/32s, hvid=10cm, N-lll klase; (atbilstosi Celu
specifikacijam 2012);

2. Pilna segas konstrukcija (atbilstoSi Celu specifikacijam 2012);
3. Esosa vai uzbéruma grunts
4.7. LIETUSUDENS NOVADISANA

Lietus Udens novadiSanai, atbilstoSi projektéSanas uzdevuma prasibam,
projektéta val€ja tipa tUdens atvadiSanas sistéma. Projekta ir paredzéts esoSo gravju
tirisana un padzilindSana pie Kantora ielas un jaunas caurtekas (L=19m) izbave zem
Snikeru ielas piesleguma Kantora ielai, ka ari vél vienas caurtekas (L=7m) izblve
padzilinataja gravi, izveidojot ietvi no Snikeru ielas Kantora ielas $SkérsoSanai. Ir
paredzéts iertkot ovalteknes gar ielu tas visa garuma. lelas projektétas ar 2,50%
Skérskritumu uz ovalteknes pusém, tdens dabiga veida, uzsucas grunti.

Veicot blvdarbus ir japaredz blvbedres norobezoSana un atsiknésana.

Virszemes Udens noteces uztverSanas, savak$anas un novadiSanas tehniskais
risinajums izstradats, lai projekta realizacijas rezultatd nepielautu meliorativa stavokla

pasliktinasanos objektam piegulo$ajas teritorijas.
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4.8. INZENIERKOMUNIKACIJAS

Izstradajot projektu, tika nemts véra esoSo inZzenierkomunikaciju izvietojums. Visam
ielam ir paredzéts parbuvet eso$as apgaismojuma linijas. Apgaismojuma izblves vietas
skatit 88 projekta ELT sadalas plana raséjumos.Projekta ietvaros paredzéta esoSo
elektroapgades kabelu aizsardziba, ka ari perspektivo Skérsojumu rezerves caurulu

ieguldiSana. Projekta ir paredzéta aku vaku augstumu reguléSana. Veicot buvdarbus,

jaievero esoso sakaru komunikaciju saglabasana un aizsardziba.

EsoSam gazesvadu likam, kas atrodas brauktuve, nomainit akas luku pret ,smaga”
tipa I0ku. Aku vakiem jaatbilst LVS EN 124 prasibam, komunikaciju aku vakiem asfaltétas
ielas ir jabat ,peldosa” tipa (40t).

UZMANIBU! Eso$o kabelu novietojums topografiskaja plana ir dots shematiski, lidz
ar to ta patiesa atrasanas vieta daba var mainities. IzneSanu veikt tikai tad, ja esos$a
kabela novietojums péc precizéSanas saglabajas zem projektétas ielas asfaltbetona
seguma.

Elektromontazas darbus veikt saskana ar Latvijas Republika spékad esoSajam
normam un prasibam. Pirms darbu uzsakSanas, montdzas organizacijai sanemt atlauju
no inZenierkomunikaciju Tpasniekiem atbilstoSi spéka esoSajiem normativiem aktiem,
bridinat zemes 1pasniekus par paredzétajiem darbiem. Péc darbu pabeigSanas sakartot
montazas darbiem izmantoto teritoriju, atjaunojot zalienu un brauktuvju, ietvju cietos
segumus.

4.9. SATIKSMES ORGANIZACIJA
4.9.1. SATIKSMES ORGANIZACIJA SNIKERU IELA
Projekta izmainas paredz pirms ielas nodoSanas ekspluatacija sakotnéji izvietot

cela zimes atbilstoSi ielu krustojumu prasibam apdzivotas vietas, bet pirms ledus halles
nodoSanas ekspluatacija izvietot paréjas cela zimes, kas saistitas ar halles darbibas
nodrosinasanu.
4.9.2. SATIKSMES ORGANIZACIJA BUVDARBU LAIKA

Satiksmes organizacija buvdarbu izpildes laika tiek paredzéta atbilstosi MK
noteikumiem Nr.421 ,Noteikumi par darba vietu aprikoSanu uz celiem”.

Galveno bavmaterialu transportéSanas marSrutu nosaka celu bivniecibas darbu
izpilditajs. Izstradajot marsrutu un tam nepiecieSamos pasakumus ta, lai nenotiktu celu

tehniska stavokla pasliktinasanas.

Sastadija: I. Vostrjakova
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2. SHEMA

Cel? ar 1 brauksanas joslu katra virziena.
Slégta viena brauk3anas josla, divvirzienu
satiksme organizata ar cela zimém.

Skérsnorobezojums - barjera vai vienpusigie
vadstatni, maks. 2m attaluma cits no cita,
slipuma 1:3 (1:2) pret brauktuves malu,
Vismaz 3 vienpusigas signalugunis.

Garennorobezojums - divpusigie vadstatni
maks. 10m attdluma cits nocita.

leteicama divpusiga signaluguns uz katra otra
vadstatna.

letves garennorobezojums - paligbarjera.

Skérsnorobezojums - vienpusigie vadstatni,
maks. 2m attaluma cits no cita, slipuma 1:3
(1:2) pret brauktuves malu,

Vienpusiga signaluguns uz katra vadstatpa vai
barjera ar 3 vienpusigam signalugunim virs tas,

*Pagaidu ietves platumu atlauts samazinat lidz
1,0m, ja gajéju plasmas maksimala intensitate
nav lielaka par 300 cilvékiem stundé un pagaidu
fetves garums nav lieléks par 10 m.
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4.10.2 Nosprausanas koordinates
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Sastadija:
Parbaudija:

B. France
I. Vostrjakova
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4.10.3. Izbuvéjamo caurteku saraksts

Caurtekas | Caurtekas
Caurte- . letekas | Izteces
PK diametrs, | garums, _ _
kas Nr. atzime | atzime
m m
1 0+05 1,0 22 9,10 9,02
2 1,0 8 9.15 9.12
Piezimes:

1. Precizu caurteku novietojumu skatit rasejumu lapa GT-3, GT-7.
2. Veicot bavdarbus ir japaredz buvbedres norobezoSana un atsiknésana.

4.11. BUVDARBU KARTAS

Blvdarbus ir paredzéts veikt divas kartas.

Otras kartas darbi ir sekojosi:
1. letves izblve no Kantora ielas Iidz iebrauktuvei zemes gabala Kantora iela 128.
2. letves apmales izblve posma pret autobusa pieturvietas “kabatu”.

3. Cela zimju uzstadisanu (10 gab.).

Sastadija: B. France
Parbaudija: I. Vostrjakova
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5.1. IEVADS

Sis specifikacijas ir dala no tehniska projekta un ir domatas, lai papildinatu Liguma
prasibas. Specifikacijas ietvertais nesamazina liguma nosacijumus un saistibas.

Bavdarbus nepiecieSams veikt atbilstoSi Bavprojektam, tehniskajam specifikacijam un
Celu specifikacijam 2012.

Liguma nosacijumi, raséjumi un citi Liguma dokumenti ir skatami saistiba ar Sim
Specifikacijam.

Neraugoties uz Specifikaciju sadalijumu atseviskas dalas, katra tas dala ir uzskatama ka
citas dalas papildindjums un lasama kopa ar to vai tas ietvaros, ciktal tas praktiski varétu bat
iesp&jams.

Nodalam, kuram piemérojamas Celu specifikacijas 2012, dota atsauce uz minétajam

Specifikacijam un tas neatkartojas (vai daléji atkartotas) Sajas specifikacijas.

Buvuznémeéjam javerté visi nepiecieSamie darbi - materiali, buvmasinas un transports, bez
ka nevarétu bat iesp&jama Specifikacijas minéto darbu tehnologiski pareiza, Pasititaja prasibam
atbilstoSa izpilde pilna apjoma.

Lietotie saisinajumi:

LVS — Latvijas Valsts standarti;

LBN — Latvijas Bavnormativi;

CS 2012 — Valsts akciju sabiedribas ,Latvijas Valsts celi” 2011.gada apstiprinatas “Celu
specifikacijas 2012”.
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5.2. Vispariga dala

5.2.1. Darba izmaksa

Skatit CS 2012 2.nodalas 2.1.sadalu.

5.2.2. Buvlaukums un ar buvdarbiem saistitas zemes
Skatit CS 2012 2.nodalas 2.2.sadalu.

5.2.3. Satiksmes organizacija

Skatit CS 2012 2.nodalas 2.3.sadalu.

Pagaidu satiksmes organizéSanas darba un vietas aprikojuma risinajumiem jaatbilst LR Ministru
Kabineta noteikumiem Nr. 421. Darba vietas aprikojuma shéma jasaskano ar VAS ,Latvijas
Valsts celi”.

5.2.4. Darba drosiba

Skatit CS 2012 2.nodalas 2.4.sadalu.

Buvuznéméjam, organiz€jot buvdarbus, javadas péc LR “Darba aizsardzibas likuma” prasibam
un citiem likumdoSanas aktiem, kas izdoti, pamatojoties uz 3o likumu — Ministru Kabineta
noteikumiem,

Labklajibas ministrijas rikojumiem, Valsts standartiem un citiem normativiem dokumentiem.
Veicot bdvdarbus, javadas no Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 92 “Darba aizsardzibas
prasibas, veicot blvdarbus”.

Pasutitajs vai projekta vadatajs nodroSina, lai pirms blvdarbu uzsakSanas batu izstradats darba
aizsardzibas plans, kura ieklauj specifisku informaciju, kas nepiecieSama darba aizsardzibas
nodroSinasanai buvdarbu laika. Ja mainas projekta apstakli, plans japarskata. Darba aizsardzibas
plana blUvdarbu veikSanas stadija nosaka visparéjo darba aizsardzibas kartibu bdviaukuma,
parmainas, kas rodas buvdarbu izpildes gaita gan darbu planos un grafikos, gan
bavizstradajumu, blvmaterialu, tehnologisko iekartu un aprikojuma nomenklatira un piegades
grafikos, ka ari darbaspéka un galveno blvmasinu darba grafikos.

Darbuznémeéjam jaorganize darba vides iekSéja uzraudziba saskana ar MK noteikumiem Nr. 379
“‘Darba vides iekSéjas uzraudzibas kartiba” (pienemts 2001.g.23.augusta), ka ari javeic
nodarbinato informésSana par darba riskiem, kas iespéjami bidvdarbu izpildes gaita un par
blvdarbiem, kuri rada paaugstinatu risku nodarbinato droSibai un veselibai. Tas attiecas ari uz
citu darba devéju nodarbinatajiem un pasnodarbinatajiem, ja darbuznéméjs tos iesaista buvdarbu
procesa.

Ja darba riski ietekme nodarbinato veselibu, javeic obligatas veselibas parbaudes Ministru
Kabineta noteiktaja kartiba.

Saskana ar Labklajibas ministrijas 1997.gada 14. jdlija rikojuma Nr.252 prasibadm javeic
pirmreiz€ja un atkartota nodarbinato instruktdZza darba droSiba, ko registré 1pasa Zurnala.
Blvobjekta jabut nepiecieSamo darba droSibas instrukciju komplektam visiem darbu veidiem un
profesijam.

Nodarbinatie janodrosina ar individualajiem aizsardzibas [idzekliem, kuri novér$ vai mazina darba
risku ietekmi. Darba riski janosaka un sanémamo aizsardzibas lidzeklu sarakstiem jabat
izstradatiem, pamatojoties uz MK noteikumiem Nr.372 “Darba aizsardzibas prasibas, lietojot
individualos aizsardzibas lidzeklus” (spéka no 2002.g. 24.augusta). Nodarbinatie jaapmaca
pareizi lietot individualos aizsardzibas lidzeklus.

Objekta jabat aptiecinai un aprikojumam pirmsarsta palidzibas sniegSanai, ka ari apmacitam
personalam, kur§ var sniegt pirmo palidzibu. JanodroSina iespéja nelaimes gadijuma cietuSos vai
péksni saslimusos nodarbinatos nogadat vieta, kur viniem sniegtu medicinisko palidzibu.

Darba aprikojumam jaatbilst MK noteikumiem Nr. 526 “Darba aizsardzibas prasibas, lietojot
darba aprikojumu un stradajot augstuma” ( spéka no 2002.g. 13.decembra).

Darbuznéméjs nodrosSina ar droSibas zimém darba vietas, kuras darba vides risku vai nopietnas
un tieSas briesmas nevar novérst vai samazinat ar kolektivas aizsardzibas lidzekliem. DroSibas
Zimju izmantoSana reglamentéta MK noteikumos Nr.400 “Darba aizsardzibas prasibas droSibas
Zimju lietoSana” (speka ar 2002.9.7.septembri).

5.2.5. Buvdarbu zurnals
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Skatit CS 2012 2. nodalas 2.5.sadalu.

5.2.6. Kvalitates kontrole un darbu daudzumu noteikSana

Skatit CS 2012 2. nodalas 2.6.sadalu.

5.2.7. Darba izpildes atrums

Skatit CS 2012 2. nodalas 2.7.sadalu.

5.2.8. Darba programma

Skatit CS 2012 2. nodalas 2.8.sadalu.

5.2.9. Digitala inzenierkomunikaciju uzmérisana

Skatit CS 2012 2. nodalas 2.9.sadalu.

5.3. Sagatavosanas darbi

5.3.1. Uzmerisana un nosprausana

levérot CS 2012 3.nodalas 3.1.sadalu — “UzmériSana un nosprausana’, papildinot ar:

- nosprausanu veikt atbilstosi nosprau$anas punktu koordinatém;

- bavdarbu apjomus skatit saraksta ,Bavdarbu apjomi”.

Pirms bUvdarbu uzsak3anas veikt esoSo poligonometrijas punktu instrumentalo uzmeéridanu un
atskaites sastadiSanu par poligonometrijas punktu stavokli pirms bldvdarbu uzsakSanas — darbi
ietver esoSo poligonometrijas punktu uzmériSanu un atskaites sastadiSanu pirms bavdarbu
uzsaksanas.

5.3.2. Koku, kriimu un zaru zagésana

levérot CS 2012 3.nodalas 3.2.sadalu — “Koku, kriimu un zaru zagésana”.

5.3.3. Gravju rakSana un tiriSana

Skatit CS 2012 3. nodalas 3.3. sadalu ,,Gravju rak8ana un tiriS8ana”, papildinot ar:

- projekta paredzéta gravju tirisana un raksana;

- gravju tiriSanas, rakSanas atrasanas vietas skatit raséjuma ,GT-3 Vertikalais

plans”

- bavdarbu apjomus skatit saraksta ,Blvdarbu apjomi”.

5.3.4. Liekas grunts aizveSana un izlidzinasana

Skatit CS 2012 3. nodalas 3.4. sadalu ,Liekas grunts aizveSana un izlidzinaSana”, papildinot ar:

- darba izmaksas jaietver nepiecieSamas materialu piegades, darbaspéka patérina, iekartu un
instrumentu izmaksas, materiala transportéSanas izmaksas, ka arT maksa par izgaztuves
izmantoSanu un neparedzétie izdevumi darba beig$anai;

- bavdarbu apjomus skatit saraksta ,Bavdarbu apjomi”.

5.3.5. Asfalta seguma frézéSana un nojauksana

Skatit CS 2012 3. nodalas 3.7. sadalu ,Asfalta seguma frézéSana”, papildinot ar:

- projekta paredzéeta asfalta seguma nojauk3ana brauktuvei vidgji 6¢cm;

- projekta paredzéeta asfalta seguma savienojumu frézéSana 6¢cm biezuma;

- bavdarbu apjomus skatit saraksta ,Bavdarbu apjomi”.

5.4. Zemes klatne

5.4.1. Zemes klatnes buvnieciba

Skatit CS 2012 4. nodalas 4.1. sadalu ,Zemes klatnes bavnieciba”, papildinot ar:

- pirms bavniecibas uzsak$anas janovac teritorija esoSais augsnes slanis, nesajaucot ar citiem
materialiem;

- buvdarbu laika augsnes nonems$anas vietas un biezumu precizét dab3a, izvértéjot konkréto
situaciju;

- augsne janonem pilnd apjoma l1dz mineralgruntij;

- nonemsanas darbi jasaskano ar Bavinzenieri;

- nederigo augsni (ar sakném un citiem piemaisijumiem) jaizved uz atbértni, par kuras
izmantoSanu ir panakta vieno$anas ar zemes 1pasniekiem;
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- zemes klatne blivéjama ar atbilstoSiem veltniem lidz 98% péc Proktora;
- darba izmaksas jaietver nepiecieSamas materialu piegades, darbaspéka patérina, iekartu un
instrumentu izmaksas, materiala transportéSanas izmaksas, ka arT maksa par izgaztuves
izmantoSanu un neparedzétie izdevumi darba beigSanai;
- bavdarbu apjomus skatit saraksta ,Bivdarbu apjomi”.
5.4.2. Ar saistvielam nesaistitu kartu armésana vai atdaliSana
Skatit CS 2012 4. nodalu 4.2. sadalu, papildinot ar:
- Salizturiga slainT ieklat neausto, termiski saistito geotekstilu ar stiepes stipribu 15kN/m
NW15 vai analogu, ievérojot razotaja specifikacijas;
- izmantojamie materiali pirms darbu uzsaksSanas jasaskano ar Bavinzenieri;

- bavdarbu apjomus skatit saraksta ,Bavdarbu apjomi”.
5.5. Ar saistvielam nesaistitas konstruktivas kartas

5.5.1. Salizturigas kartas biavnieciba

Skatit CS 2012 5.nodalas 5.1.sadalu ,, Salizturigas kartas buvnieciba”, papildinot ar:

- salizturiga karta izblveéjama, ieverojot raséjumos GT-6 ,Griezumi” uzraditos parametrus;

- darbu izmaksas jaietver nepiecieSamo materialu piegades, darbaspéka patérina, iekartu un
instrumentu izmaksas, neparedzéetie izdevumi darba beigSanai;

- izmantojamie materiali pirms darbu uzsakSanas jasaskano ar Bavinzenieri;

- bavdarbu apjomus skatit saraksta ,Blvdarbu apjomi”.

5.5.2. Nesaistitu mineralmaterialu pamata nesosas kartas vai seguma buvnieciba

Skatit CS 2012 5.nodalas 5.2.sadalu ,Nesaistitu mineralmateridlu pamata nesoSas kartas vai
seguma bavnieciba”, papildinot ar:

- mineralmaterialu pamata izblve veicama viena vai vairakas kartas, un ta

ietver nepiecieSamo izejmaterialu sagatavoSanu un razoSanu, piegadi un iestradi, ka art pamata
sagatavo$anu (profiléSana, planésana);

- ja nepiecieSams, tad pirms darba izpildes javeic arl pamatnes §eodéziskie mérijumi, kas
jasaskano ar Buavinzenieri;

- mineralmaterialu pamata karta izbavéjama, ievérojot raséjumos GT-6 ,Griezumi” uzradrtos
parametrus;

- darbu izmaksas jaietver nepiecieSamo materialu piegades, darbaspéka patérina, iekartu un
instrumentu izmaksas, neparedzétie izdevumi darba beigSanai;

- izmantojamie materiali pirms darbu uzsakSanas jasaskano ar BavinzZenieri;

- bavdarbu apjomus skatit saraksta ,Buvdarbu apjomi”.

5.5.3. Nomalu uzpildiSana

Skatit CS 2012 5.nodalas 5.4.sadalu ,5.5.3. Nomalu uzpildisana”, papildinot ar:

- nomalu novietojumu skatit raséjuma ,GT-3 Vertikalais plans”.

- izmantojamie materiali pirms darbu uzsaksanas jasaskano ar Bavinzenieri;

- bavdarbu apjomus skatit saraksta ,Bivdarbu apjomi”.

5.6. Ar saistvielam saistitas konstruktivas kartas

5.6.1. Asfaltbetona, Skembu mastikas asfalta kartas blvnieciba

levérot CS 2012 6.nodalas 6.2.sadalu — “Asfaltbetona, Skembu mastikas asfalta un porasfalta
kartas buvnieciba” papildinot ar:

- asfaltbetona pamatkarta un dilumkarta izbGvéjamas ievérojot raséjumos GT-3 ,Vertikalais
plans”, GT-6 ,Griezumi” uzradrtos parametrus un prasibas;

- darba izmaksas jaietver nepiecieSamo materialu piegades, darbaspéka patérina, iekartu

un instrumentu izmaksas, neparedzétie izdevumi darba beigSanai;

- izmantojamie materiali pirms darbu uzsaksanas jasaskano ar Bavinzenieri,
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- bavdarbu apjomus skatit saraksta ,Bavdarbu apjomi”.

5.7. Caurtekas un konstrukcijas

5.7.1. Caurteku tiriSana, remonts vai uzstadiSsana

levérot CS 2012 7.nodalas 7.1.sadalu — “Caurteku tiriSana, remonts vai uzstadisana” papildinot
ar:

- caurtekas parametrus skatit rasejuma GT-7 ,, Caurtekas izbave”;

- caurtekas materials - atbilstosi "Celu specifikacijam 2012" punkts 7.1.3;

- caurteku izblives izmaksas jaietver visu nepiecieSamo darbu izmaksas, t.sk. caurteku pamatu
izbuves izmaksas;

- izmantojamie materiali pirms darbu uzsaksanas jasaskano ar Bavinzenieri;

- bavdarbu apjomus skatit saraksta ,Bavdarbu apjomi”.

5.7.2. Konstrukcijas nojauksSana vai demontaza

levérot CS 2012 7.nodalas 7.2.sadalu — “ Konstrukcijas nojaukSana vai demontaza” papildinot ar:
- es08as segas konstrukcijas pamata nojaukSana;

- objekta paredzéts nojaukt eso$as dzelzsbetona caurtekas;

- bdvdarbu apjomus skatit saraksta ,Blvdarbu apjomi”.

5.7.3. Pasazieru platformas vai gajéju ietves izbive

levérot CS 2012 7.nodalas 7.3.sadalu ,Pasazieru platformas vai gajéju ietves izbave”, papildinot
ar:

- darbu daudzumi un izmantojamie materiali pirms darbu uzsakSanas jasaskano ar
Bavinzenieri;

- Uzstadot zimes ievérot LVS 77-3:2009 punktu 8.9 un ta apakSpunktu ,a)”.

- bavdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksts”.

5.7.4. Betona apmales uzstadisana

levérot CS 2012 7.nodalas 7.4.sadalu “Betona apmales uzstadiSana” papildinot ar:

- bdvdarbu apjomus skatit saraksta ,Darba daudzumu saraksts”;

- darba izmaksas jaietver nepiecieSamo materialu piegades, darbaspéka patérina, iekartu un
instrumentu izmaksas, neparedzétie izdevumi darba beigSanai;

- darbu daudzumi pirms darbu uzsakSanas jasaskano ar Buvinzenieri.

5.7.5. Betona bruga seguma bivnieciba

levérot CS 2012 7.nodalas 7.4.sadalu ,Betona bruga (platniSu) seguma bivnieciba”, papildinot
ar:

Darbibas sféra

Darbs aptver brugakmenu un laukakmenu piegadi un to ieklasanu viena karta uz sagatavotas
pamatnes, Suvju aizpildiSanu starp brugakmeniem ar vidéji rupju smilti (filtracijas koeficients
>1m/dnn), ievérot raséjuma GT-2 un GT-5 uzradrtos parametrus.

Ipasas prasibas

Betona brugakmeniem jabat izgatavotiem ripnica no B35 klases betona ar salizturibu F-200,
betona blivums 2200kg/m?, Gdensuzstice <5%, nodilumizturiba <0,5g/cm?, atkapes izméros ne
lielakas £3mm.

Bavniecibas darbu veikSana

Pamatiem jabat pareizi sagatavotiem un noblivétiem. Virs pamatiem 5cm biezuma ieklajamas
8kembu izsijas (fr. 0-5mm).

Atstarpes starp brugakmeniem nedrikst parsniegt 5mm, tas jaaizpilda ar smilti. Pielaujama limenu
starpiba starp blakus brugakmeniem nedrikst parsniegt 5Smm un ne vairak ka 5mm no projekta
atzimém.

Skattt raséjuma GT-5.
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Atbilstibas parbaudes

Atstarpes starp brugakmeniem japarbauda, vai tas atbilst maksimali pielaujamam — 5mm.
Pabeigto segumu augstuma atzimju atbilstiba maksimalajam pielaidéem, japarbauda 5m
intervalos vai vietas, kur vizuali saskatama neatbilstiba, saskanojot ar Buvinzenieri.
Uzmeérisana un apmaksa

Mérvienibai jabut izteiktai kvadratmetros.

Betona bruga laukuma uzmérijums ir platiba, kas rékinata ar ieklata bruga seguma laukumu ka
noradits raséjumos.

Vienu kvadratmetru vai mazaki bruga segumu izravumi nav janem véra, rékinot segumu laukumu.
Darba izmaksas jaietver nepiecieS8amo materialu piegades, darbaspéka patérina, iekartu un
instrumentu izmaksas, neparedzétie izdevumi darba beigSanai.

Darbu daudzumi un izmantojamie materiali pirms darbu uzsakSanas jasaskano ar Bavinzenieri.
Bavdarbu apjomus skatit saraksta ,Darba daudzumu saraksts”.

5.8. Aprikojums

5.8.1. Cela zimju uzstadiSana

levérot CS 2012 8.nodalas 8.1.sadalu ,Cela zimju uzstadisana”, papildinot ar:

- uzstadit 1. izméra grupas cela zimes ar 2.klases gaismu atstarojoSu virsmu uz cinkota metala
balstiem (d=60mm) betona C16/20 pamata, atbilstoSi LVS 77-1-2;-3 “Cela zimes”;

- cela zZimju izvietojumu skatit raséjuma GT-2 ;

- darbs vizuali kontroleéjams visa teritorija, ja konstatéta neatbilstibas iesp&amiba, javeic
uzmeérijumi. Neatbilstibas gadijuma javeic nepiecieSamie pasakumi projekta paredzéto prasibu
nodroSinasSanai;

- izmantojamie materiali pirms darbu uzsaksanas jasaskano ar Bivinzenieri;

- bavdarbu apjomus skatit saraksta ,Blvdarbu apjomi”.

5.8.2. ApzalumoSana

levérot CS 2012 8.nodalas 8.7.sadalu ,Apzalumosana”, papildinot ar:

- ja nonemta augsne ir piemérota teritorijas apzalumosanai, ta obligati jaizmanto.

- zaliens izveidojams 10cm biezu augsnes slani apséjot ar zalaja s€klam;

- izmantojamie materiali pirms darbu uzsaks8anas jasaskano ar Bavinzenieri;

- darba izmaksas jaietver nepiecieSamas materialu piegades, darbaspéka patérina,

iekartu un instrumentu izmaksas, materiala transportéSanas izmaksas, ka art maksa par
izgaztuves izmantoSanu un neparedzétie izdevumi darba beigSanai;

- bavdarbu apjomus skatit saraksta ,Bivdarbu apjomi”.

5.8.3. Udens noteku parsedzu vai liku parsedzu uzstadi$ana vai nomaina

levérot CS 2012 8.nodalas 8.6. sadalu” Udens noteku parsedzu vai luku parsedzu uzstadisana
vai nomaina”, papildinot ar:

- jalimetno esoSo gazes vadu, kanalizacijas un udensvada aku vakus; eso$Sam komunikaciju
Iokam, kas atrodas brauktuvé nomaintt akas IGku pret "smaga" tipa liku . Aku vakiem jaatbilst
LVS EN 124 prasibam, komunikaciju aku vakiem asfaltétas ielas ir jabut “peldosa” tipa (40 t).

- Pirms iepriek§ minéto darbu veikSanas, jasazinas ar komunikaciju Tpasnieku un janoskaidro
Tpasnieka noteikumus un prasibas veicamajam darbam;

- izmantojamie materiali pirms darbu uzsaksSanas jasaskano ar Bavinzenieri;

- bavdarbu apjomus skatit saraksta ,Bivdarbu apjomi”.

5.8.4 Cela signalstabinu uzstadiSana

leveérot CS 2012 8.nodalas 8.2.sadalu “Cela signalstabinu uzstadisana” papildinot ar:

- bavdarbu apjomus skatit saraksta ,Darba daudzumu saraksts”;
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- darba izmaksas jaietver nepiecieSamo materialu piegades, darbaspéka patérina, iekartu un
instrumentu izmaksas, neparedzétie izdevumi darba beig3anai;

- darbu daudzumi pirms darbu uzsakSanas jasaskano ar Buvinzenieri.

5.8.5 Cela horizontalie apziméjumi

levérot CS 2012 8.nodalas 8.2.sadalu “Cela horizontalie apzimé&jumi” papildinot ar:

- brauktuves apziméjumu izvietojumu skatit raséjuma GT-2;

- brauktuves apziméjumi uzklajami ar termoplastu atbilstosi LVS 85:2009 ,Cela apzimé&jumi”;

- darbs vizuali kontroléjams visa apgabala, ja konstatéta neatbilstibas iesp&jamiba, javeic
uzmeérijumi. Neatbilstibas gadijuma javeic nepiecieSamie pasakumi prasibu nodrosinasanai;

- bavdarbu apjomus skatit saraksta ,Darba daudzumu saraksts”;

- darba izmaksas jaietver nepiecieSamo materialu piegades, darbaspéka patérina, iekartu un
instrumentu izmaksas, neparedzétie izdevumi darba beig3anai;

- darbu daudzumi pirms darbu uzsakSanas jasaskano ar Buvinzenieri.

5.9. Citi darbi

Péc buvdarbu pilnigas pabeig3anas teritorija jasakarto.

Jebkuras nederigo materialu atliekas no bilvdarbu zonas jaaizvac un jaaizved uz atbértni.

Darbs vizuali kontroléjams visa teritorija. Neatbilstibas gadijuma javeic nepiecieSamie

pasakumi prasibu nodrosinasanai.

5.9.1. Kabelu aizsardzibas rezerves caurulu ieguldiSana

Rezerves caurulu ieguldiSana ietver esoSo kabelu atrakSanu ekspluatéjoSo organizaciju parstavju
noraditas vietas, kur tie Skérso projektéjamo autocelu vai nobrauktuvi, un plastmasas
aizsargcaurules ieguldisanu blakus esosam kabelim jauna kabela ieguldiSanai nakotné.
Janosprauz preciza kabela trase, iepriekS izdarot skatatrakumus un precizéjot kabelu
novietojumu plana. TranSeju garumam jabat vismaz par 1,0 m garakam ka nepiecieSamo caurulu
garums.

- Kabelu atrakSana galvenokart javeic ar roku darbu.

- TranSejas aizbérsanu var veikt ar mehanismu palidzibu, ja darbu izpildi netraucé esoSas
baves vai konstrukcijas.

- Aizsargcaurules guldit sagatavotas, izlidzinatas tranSejas, ievérojot darbu izpildes
minimalo gaisa temperatiru, ka art nodroSinot blakus esoSos kabelus no mehaniskiem
bojajumiem.

- legulditas rezerves caurulés ievilkt térauda stiepli ar @ 3mm, caurulu galus noslégt ar
plastmasas gala vakiem.

- TranSejas pamata klajums jaizlidzina un jaizveido 10 cm biezs irdenas smilSu kartas
spilvens.

- Virs iegulditdm cauruléem, ne mazak par 0,2 m virs kabela, ieklat polimeru materiala
izgatavotu markétu bridinajuma lentu.

- Darbu izpilde javeic, ievérojot visus nepiecieSamos darba droSibas un piesardzibas
pasakumus, ieskaitot rakSanu, aizbérSanu, esoSo apakS$zemes komunikaciju saglabasanu,
tranSejas pamata izlidzina8anu, trandejas nostiprinasanu.

- Pirms darbu uzsakSanas izsaukt ekspluatéjoSo organizaciju parstavjus, lai uz vietas
precizétu esoSo kabelu atrasanas vietu, ka arT lai veiktu darba grafika un tehnisko parametru
saskanoSanu.

- Rezerves caurulu ieguldiSanas darbu izmaksu noteikSanai jaieverté materialu iegades
cenas, Vvisi nepiecieSamie izdevumi materialu piegadei, ka arT darbaspéka patérina un
mehanismu izmaksas.

Pirms darbu uzsakSanas izsaukt ekspluatéjoSo organizaciju parstavjus, lai uz vietas precizétu
esoso kabelu atraSanas vietu, ka arT lai veiktu darba grafika un tehnisko parametru saskanoSanu.
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Aizsargcaurules ieguldtt pie gaisa temperataras dz —15°C.

TranSejam janodroSina paredzétais plastikata caurulu ieguldisanas dzilums 1.00m no projektétas
a/c vertikalas sarkanas linijas, nemot véra izveidoto smilSu spilvenu.

Darbus var veikt licenzétas organizacijas atbilstoSi LR MK izdotajiem tiklu iertkoSanas un
bdvniecibas noteikumiem, Valsts standartiem, vai DIN VDE 0100-200 prasibam..

5.10. Buvdarbu organizacija

Pirms bavdarbu uzsaksanas, Blvuznéméjam jaizstrada buvdarbu veik8anas projekts.

Buvdarbu veikS§anas projekta Blvuznéméjam japaredz bavlaukuma ierikoSana un visi
nepiecieSamie pasakumi, paligmateriali, konstrukcijas un aprikojumi, kas dos iespéju kvalitativi
izbuvét visas bavprojektd paredzetas konstrukcijas un organizét drosu transportlidzeklu satiksmi
buvdarbu gaita. Blvdarbu veikSanas projekts jasaskano ar Bavinzenieri.

lzdevumi, kas nepiecieSami buvdarbu organizacijai, Buvuznémeéjam japaredz darbu daudzumos
un izmaksas.

Veicot bdvdarbus jaievero MK noteikumus Nr. 92 ,Darba aizsardzibas prasibas, veicot
bavdarbus® un MK noteikumus Nr. 421 ,Noteikumi par darba vietu aprikoSanu uz celiem”,
bavnormativs SNIP Il — 4 — 80 “Dro&ibas tehnika celtnieciba”.

Bdvniecibas process sastav no diviem posmiem: sagatavoSanas periods un pamat periods.
Sagatavosanas perioda janojauc uz laukuma eso$as bives (blvniecibas etapa robezas , javeic
esoSo segumu nojaukSanas darbi, bdvlaukuma nozogoSanu, bdvdarbu vaditaja un celtnieku
sadzives telpu (konteineru) novietoSanu un to pievienoSanu tddensvadam un elektriskiem tikliem,
blvmaterialu laukumu un nojumes ieriko$anu. Pagaidu €kas un blves, blvlaukuma noZogojums
un satiksmes kustibas organizacijas cela zimju un barjeru aprikojums katram bavniecibas
etapam izstradajams atseviski.

Ka piebraucamos celus paredzéts izmantot esoSas ielas. SagatavoSanas perioda veic pagaidu
elektrolinijas iertkoSanu , Gdens pagaidu pieslégumu pie eso$a Gdensvada.

5.11. Satiksmes organizacija bavdarbu laika

Pagaidu cela zZimju uzstadiSanas un uzturéSanas izmaksas blvdarbu laika saskana ar shému
"Satiksmes organizacija budvlaukuma®, ievértéjot nepiecieSamas korekcijas. Darbi ietver
satiksmes organizacijas shémas izstradi, korigéSanu, apstiprinadSanu, parskanosanu, pagaidu
cela zimju uzstadiS8anu péc saskanotas shémas, parvietoSanu un nonems$anu visa bavdarbu
laika.

5.12. Vides aizsardzibas pasakumi

Saskana ar LR likumu “Par piesadrnojumu” uz projektéjamo objektu neattiecas “C” kategorijas
piesarnojoSas darbibas prasibas un tam nav nepiecieSama atlauja piesarnojoso darbibu
veikSanai. Bavdarbi neietilpst to darbu uzskaitijuma, kuri noraditi MK noteikumu Nr.294 “Kartiba,
kada piesakamas A, B, C kategorijas piesarnojoSas darbibas un izsniedzama atlauja A un B
kategorijas piesarnojosSu darbibu veikSanai” 2.pielikuma.

Lai nepielautu vides piesarnojumu buvdarbu procesa, japaredz ieséjama bavmasinu ellas
savak$ana.

Degvielas uzpildiSanas pistolém jabat aprikotam ar sensoriem, kas nelauj degvielas izliSanu
uzpildiSanas procesa. lzlietotie akumulatori jauzglaba vieta, kur tiem nepieklist mitrums un
turpmak jaizved uz to savakSanas vietu darbnicas. Buvmasinu dzingji jaregulé 3, lai samazinatu
kaitigo vielu— oglekla oksidu, slapekla oksidu un naftas ogludenrazu- izdaliSanos.

Pabeidzot uzstadisanas darbus, bavuznémeéjs sakarto celam piegulo$o teritoriju.

Bavdarbi organiz&jami un veicami ta, lai kaitéjums videi batu iesp&jami mazaks. Vides un dabas
resursu aizsardzibas, sanitarajas un droSibas aizsargjoslas blvdarbi organizéjami un veicami,
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ievérojot tiesibu aktos noteiktos ierobezojumus un prasibas. Dabas resursu patérinam jabat
ekonomiski un sociali pamatotam.
Saglabajamo koku stumbrus, kas atradisies buvtehnikas darbibas zona, janorobezo ar déliem 2

m augstuma. Nepielaut apkartnes piegruzoSanu ar buvgruziem, piesarnosanu ar atkritumiem.
5.12. Prasibas darba drosibai

Buvuznémeéjam, organizéjot bavdarbus, javadas péc LR ,Darba aizsardzibas likuma” prasibam
un citiem likumdoSanas aktiem, kas izdoti, pamatojoties uz $o likumu — Ministru Kabineta
noteikumiem, Labklajibas ministrijas rikojumiem, Valsts standartiem un citiem normativajiem
dokumentiem.

Veicot bavdarbus, javadas péc Ministru Kabineta noteikumu Nr. 92 ,Darba aizsardzibas

prasibas, veicot bivdarbus” (29.01.2008. MK noteikumi Nr.48 "Grozijumi Ministru kabineta
2003.gada 25.februara noteikumos Nr.92 "Darba aizsardzibas prasibas, veicot buvdarbus").
Darbu uznéméjam jaorganizé darba vides iek$&ja uzraudziba saskana ar MK Noteikumiem Nr.
660 ,Darba vides iek$€jas uzraudzibas veik§8anas kartiba” (2007. gada 02. oktobrT), ka art javeic
nodarbinato informéSanu par darba riskiem, kas iesp&ami blvdarbu izpildes gaita un par
bavdarbiem, kuri rada paaugstinatu risku nodarbinato dro8ibai un veselibai. Tas attiecas ari uz
citu darba devéju nodarbinatajiem un pasnodarbinatajiem, ja darbu uznéméjs tos iesaista
blvdarbu procesa.

Ja darba riski ietekmé nodarbinato veselibu, javeic obligatas veselibas parbaudes Ministru
Kabineta noteiktaja kartiba.

Nodarbinatie janodroSina ar individualajiem aizsardzibas lidzekliem, kuri novérs vai mazina darba
risku ietekmi. Darba riski janosaka un sanemamo aizsardzibas lidzeklu sarakstiem jabat
izstradatiem pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 372 ,Darba aizsardzibas prasibas, lietojot
individualos aizsardzibas lidzeklus” (28.07.2009. MK noteikumi Nr.820 "Grozijumi Ministru
kabineta 2002.gada 20.augusta noteikumos Nr.372 "Darba aizsardzibas prasibas, lietojot
individualos aizsardzibas lidzeklus"). Nodarbinatie jaapmaca pareizi lietot individualos
aizsardzibas lidzeklus. Individualajiem aizsardzibas Iidzekliem jabdt ar CE markéjumu un jaatbilst
MK noteikumu Nr. 74 ,Noteikumi par individuadlajiem aizsardzibas Ilidzekliem” prasibam
(15.09.2008. MK noteikumi Nr.733 "Grozijums Ministru kabineta 2003.gada 11.februara
noteikumos Nr.74 "Prasibas individualajiem aizsardzibas lidzekliem, to atbilstibas novértéSanas
kartiba un tirgus uzraudziba").

Objekta jabut aptiecinai un aprikojumam pirmas palidzibas sniegSanai, ka art apmacitam
personalam, kurs$ var sniegt pirmo palidzibu. Janodro$ina iespéja nelaimes gadijuma cietusos vai
peksni saslimuSos nodarbinatos nogadat vieta, kur viniem sniegtu medicinisko palidzibu.

Darba aprikojumam jaatbilst MK noteikumiem Nr. 526 ,Darba aizsardzibas prasibas, lietojot
darba aprikojumu un stradajot augstuma” (29.05.2007. MK noteikumi Nr.349 "Grozijumi Ministru
kabineta 2002.gada 9.decembra noteikumos Nr.526 "Darba aizsardzibas prasibas, lietojot darba
aprikojumu un stradajot augstuma").

Darbu uznéméjs nodrosina ar droSibas zimém darba vietas, kuras darba vides risku vai

nopietnas un tieSas briesmas nevar noverst vai samazinat ar kolektivas aizsardzibas lidzekliem.
DroSibas zimju izmanto$ana reglamentéta MK noteikumos Nr. 400 ,Darba aizsardzibas

prasibas drosibas zimju lietoSana” (spéka no 2002. gada 7. septembra).

5.13. Ugunsdrosibas prasibas veicot buvdarbus (MK noteikumi Nr.82)

Par ugunsdroSibas prasibu ievéroSanu buvobjekta un bivdarbu izpildes gaita atbild bavdarbu
veicéjs (buvetajs vai blvuznémé;js).

Projekta vaditdja, projekta sagatavoSanas koordinatora un projekta izpildes koordinatora
norikoSana neatbrivo buvdarbu veicéju (bGvétaju un buvuznémeéju) no atbildibas par
ugunsdroS8ibas prasibu ievéroSanu.
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Buvlaukuma ieriko piebrauktuves un caurbrauktuves ugunsdzésibas automobiliem izmantojot
smaga piegades auto transporta celus.

Piebrauktuvju un caurbrauktuvju platums nedrikst bat mazaks par 3,5 metriem.

Pagaidu bives, bavmaterialu uzglabasanas laukumus un noliktavas izvieto ne tuvak par seSiem
metriem no bdvéjamam un uzceltam ékam, vai ari pie to ugunsdroSajam sienam.
Spradzienbistamas, 1pasi viegli uzliesmojosas, viegli uzliesmojosas un uzliesmojosas vielas un
materialus, k& ar1 spradzienbistamu gazu balonus glaba un sagatavo darbam atseviSkas
védinamas telpas, ka art speciali Siem nolikiem paredzétos atseviSkos darba iecirknos.
Buvobjektu nodroSina ar ugunsdzésibas aparatiem un inventaru saskana ar noteikumu prasibam.
Ugunsdzésibas aparatu un inventara atraSanas vietas apzimeé ar attiecigdm zimém.

Buvdarbiem jabut apdrosinatiem Latvijas Republika noteiktaja kartiba.

Sastadija I.Vostrjakova
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