

**Pamatojums iepirkumam saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² panta
16.daļas 2.punktu (sarunu procedūra) par nesošo konstrukciju pastiprināšanas
būvprojekta izstrādi pašvaldības ēkai Jaunmārupē, Mazcenu alejā 3 un
autoruzraudzību būvniecības periodā**

(identifikācijas Nr. MND 2016/39)

2013.gada 12.martā tika noslēgts līgums Nr.5-21/71 par pašvaldības ēkas Mazcenu aleja 3, Jaunmārupē, rekonstrukcijas būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību būvniecības periodā ar pretendentu SIA „Baltex group” (iepirkuma id. Nr.MND 2012/25).

Pamatojoties uz Latvijas būvinženieru savienības SIA “LBS – Konsultants” 2016. gada 22. februārī izsniegto Tehniskās apsekošanas atzinumu “Pašvaldības ēkas Jaunmārupē rekonstrukcija par pamatskolu, Mārupes novads, Jaunmārupe, Mazcenu aleja 3” un nepieciešamību nodrošināt pašvaldības ēkā papildus nesošo konstrukciju pastiprināšanu, nepieciešams organizēt iepirkumu par nesošo konstrukciju pastiprināšanas būvprojekta izstrādi ēkai saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² panta (16) daļas 2.punkta nosacījumiem.

Tā kā minētajā situācijā izpildās Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 63.panta pirmās daļas 2.punktā minētie nosacījumi un pamatojoties uz Autortiesību likumu 14.pantu: *Darba autoram ir neatsavināmas autora personiskās tiesības uz darba neaizskaramību — tiesības atļaut vai aizliegt izdarīt jebkādus pārveidojumus, grozījumus un papildinājumus gan pašā darbā, gan tā nosaukumā*” ir jāveic iepirkums PIL 8.² panta sešpadsmitās daļas 2.punktā minētajā kārtībā piemērojot likumā minētos izņēmumus vai jāorganizē sarunu procedūra atbilstoši PIL 8.panta (1) daļas 3) punktam.

Projekta autoram ir jāparaksta apliecinājums atbilstoši „Vispārīgo būvnoteikumu” prasībām un tam būs jāuzņemas atbildība par projekta koriģētajām sadaļām. Ja šos darbus veic cits izpildītājs, nevis konkrētā projekta autors, rodas jautājums par to, vai cits izpildītājs ir tiesīgs parakstīt šādu apliecinājumu un kurš tad uzņemsies atbildību par katru konkrēto būvprojekta sadaļu.

Minēto iemeslu dēļ, būvprojekta pielāgošana ir uzticama sākotnējam būvprojekta autoram, kurš atbilstoši „Būvniecības likuma” 33.pantam un „Vispārīgo būvnoteikumu” 67.punktam nes pilnu atbildību par būvprojektu, tai skaitā projekta risinājumu atbilstību izglītības iestādes darbības nodrošināšanai. Ja būvprojekta pielāgošanu uzticētu citam konsultantam, no viņa varētu prasīt pilnu atbildību par būvprojektu tikai tādā gadījumā, ja pasūtītājs būtu prasījis būvprojektu pilnībā

pārprojektēt, taču to nevar uzskatīt par saimniecisku rīcību, jo pārprojektēšanas izmaksas ir līdzvērtīgas jauna būvprojekta izmaksām un prasīs ilgu laika periodu.

Lai varētu izvērtēt SIA „Baltex group” piedāvātās izmaksas izstrādājot papildus nesošo konstrukciju pastiprināšanas būvprojektu, kas ir pašvaldības īpašums, esošajai situācijai, kā arī turpmākai projekta autoruzraudzībai, nepieciešams uzaicināt projekta autoru uz iepirkuma pārrunām vai sarunu procedūru un slēgt iepirkuma līgumu saskaņā ar Pasūtītāja uzaicinājumu, projektēšanas uzdevumā izvirzītajām prasībām un līguma projektu vienojoties par līgumasummu.