

Pamatojums iepirkumam saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² panta 16.daļas 2.punktu (sarunu procedūra) par Mārupes novada pašvaldības ēkas rekonstrukcijas būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību būvniecības periodā.

2005.gadā arhitektu birojs SIA „EJA” izstrādāja pirmo Domes ēkas Daugavas ielā 29 rekonstrukcijas būvprojektu, kurš tika realizēts. 2015.gadā Mārupes novada Dome plāno veikt rekonstrukcijas būvdarbus un līdz ar to, lai veiktu izmaiņas būvprojektā, nav citas iespējas kā sākotnēji vērsties pie projekta autora.

17.03.2014. tika nosūtīta vēstule Mārupes novada pašvaldības ēkas Daugavas iela'29, pirmās rekonstrukcijas būvprojekta autoram SIA „EJA” valdes priekšsēdētājam, arhitektam E.Dzenim par to, ka tiek plānota ēkas rekonstrukcija, jo nepieciešams paplašināt esošo ēku izveidojot jaunas darba vietas un nodrošināt atbilstoši aprīkotas darba vietas Domes deputātiem. Saskaņā ar Autortiesību likuma 14.pantu „*Darba autoram ir neatsavināmas autora personiskās tiesības uz darba neaizskaramību – tiesības atļaut vai aizliegt izdarīt jebkādus pārveidojumus, grozījumus un papildinājumus gan pašā darbā, gan tā nosaukumā*” un 40.pantu (1) „*Lai iegūtu darba izmantošanas tiesības, darba izmantotājiem attiecībā uz katru darba izmantošanas veidu un katru darba izmantošanas reizi jāsaņem autortiesību subjekta atļauja. Ir aizliegts izmantot darbus, ja nav saņemta autortiesību subjekta atļauja, izņemot likumā noteiktos gadījumus*”.

Mārupes novada būvvalde lūdza atļauju izmantot SIA „EJA” 2005.gada izstrādāto pašvaldības ēkas rekonstrukcijas būvprojektu vai apliecināt projektētāja tiesības un vēlmi paturēt autortiesības uz minēto projektu un līdz ar to piedalīties sarunu procedūrā par ēkas turpmākas rekonstrukcijas būvprojekta izstrādi. Projektētājs 27.03.2014 sniedza atbildi, kurā apliecināja to, ka patur autortiesības un vēlas izstrādāt būvprojektu ēkas tālākai rekonstrukcijai.

Tā kā minētajā situācijā izpildās Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 63.panta pirmās daļas 2.punktā minētie nosacījumi un pamatojoties uz Autortiesību likumu 14.pantu ir jāveic iepirkums PIL 8.² panta sešpadsmitās daļas 2.punktā minētajā kārtībā, piemērojot likumā minētos izņēmumus vai jāorganizē sarunu procedūra atbilstoši PIL 8.panta (1) daļas 3) punktam.

Projekta autoram ir jāparaksta apliecinājums atbilstoši „Vispārīgo būvnoteikumu” prasībām un tam būs jāuzņemas atbildība par projekta koriģētajām sadaļām. Ja šos darbus veic cits izpildītājs, nevis konkrētā projekta autors, rodas jautājums par to, vai

cits izpildītājs ir tiesīgs parakstīt šādu apliecinājumu un kurš tad uzņemsies atbildību par katru konkrēto būvprojekta sadaļu.

Minēto iemeslu dēļ, būvprojekta pielāgošana ir uzticama sākotnējam būvprojekta autoram, kurš atbilstoši „Būvniecības likuma” 33.pantam un „Vispārīgo būvnoteikumu” 67.punktam nes pilnu atbildību par būvprojektu, tai skaitā projekta risinājumu atbilstību iestādes darbības nodrošināšanai. Ja būvprojekta pielāgošanu uzticētu citam konsultantam, no viņa varētu prasīt pilnu atbildību par būvprojektu tikai tādā gadījumā, ja pasūtītājs būtu prasījis būvprojektu pilnībā pārprojektēt, taču to nevar uzskatīt par saimniecisku rīcību, jo pārprojektēšanas izmaksas ir līdzvērtīgas jauna būvprojekta izmaksām un prasīs ilgu laika periodu.

Lai varētu izvērtēt SIA „EJA” piedāvātās izmaksas pielāgojot projektu, kas ir pašvaldības īpašums, esošajai situācijai, kā arī turpmākai projekta autoruzraudzībai, nepieciešams uzaicināt projekta autoru uz iepirkuma pārrunām vai sarunu procedūru un slēgt iepirkuma līgumu saskaņā ar Pasūtītāja uzaicinājumu, projektēšanas uzdevumā izvirzītajām prasībām un līguma projektu vienojoties par līguma summu.