

Poz. Nr.	Iekārtas un materiālu nosaukums	Mēra vien.	Daudzums
Komutācijas skapis KS			
1	Servera skapis (27 U, 800x1000) ar stikla durvīm, cokolu, ventilatoru bloku ar 2 ventilatoriem un termostatu	kompl.	1
2	Komutācijas panelis 24 porti Cat.5e	gab.	2
3	Komutācijas vadu organizators 1U	gab.	1
4	Komutācijas vads RJ45, Cat.5e, 0,5m	gab.	10
5	Komutācijas skapja elektroapgādes panelis 8px220V	gab.	1
6	Zemējumā komplekts	gab.	1
Iekārtas, rozetes un kabeļi			
7	Datoru rozete 2xRJ-45, CAT.5e, iebūvēta zem apmetuma, SIEMENS	kompl.	9
8	Kabelis UTP CAT.5e 4x2x0,5	m	305
9	HDMI rozete, iebūvēta zem apmetuma	kompl.	2
10	D-SUB (VGA) rozete, SIEMENS, iebūvēta zem apmetuma	kompl.	2
11	HDMI kabelis, VSSHDMI/.M10, L=10m	gab.	1
12	D-SUB (VGA) kabelis, VSLHD15/.M10.FER, L=10m	gab.	1
13	Stiprinājumi materiāli*	kompl.	1

Piezīmes:

* - Materiālu sarakstā nav ietvertas montāžas ierīces un materiāli (kabeļu kanāli, savienojošas ierīces, u.t.t.) - tos precizēt montāžas laikā.

				SIA „MĪTAVAS INŽENIERU BIROJS”			
				Ģimenes mājas un viesu nama rekonstrukcija par pirmsskolas izglītības iestādi Pērses ielā 16A, Mārupē	Stadija	Marka	Mērogs
Amats	Uzvārds	Paraksts	Dat.		TP	VS-TDT	-
Būvprojekta sadaļas vadītājs	A.Mihailovs		21.07.2014		Lapa VS-TDT-3		Lapas 1
Būvprojekta sadaļas autors	V.Zemecs		21.07.2014		Pasūtījuma Nr.2014-11		
				Telefonu un datoru tīkls. Specifikācija			