
Iekškvartāla ceļa posma rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde Jaunmārupē, Mazcenu alejā 

 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 

 

1. VISPĀRĪGAIS APRAKSTS 

 

Tehniskais projekts izstrādāts balstoties uz starp SIA „Baltex Trust” un Mārupes novada 

domi noslēgto projektēšanas līgumu, projektēšanas uzdevumu un Mārupes novada pašvaldības 

būvvaldes izsniegto arhitektūras un plānošanas uzdevumu. 

 

Projekts izstrādāts balstoties uz sekojošiem standartiem un normatīvajiem 

dokumentiem: 

- LVS 190 – 1 „Ceļa trase”; 

- LVS 190 – 2 „Ceļu projektēšanas noteikumi. Normālprofili”; 

- LVS 190 – 3 „Ceļu vienlīmeņa mezgli”; 

- LVS 190 – 5 „Ceļu projektēšanas noteikumi. Zemes klātne”; 

- LVS 190 – 7 „Vienlīmeņa autostāvvietu projektēšanas noteikumi”; 

- LVS 77-1 : 2002 „Ceļa zīmes. 1. daļa: Ceļa zīmes”; 

- LVS 77-2 : 2002 „Ceļa zīmes. 1. daļa: Uzstādīšanas noteikumi”; 

- LVS 77-3 : 2002 „Ceļa zīmes. 1. daļa: Tehniskās prasības”; 

- LVS 85 : „Ceļa apzīmējumi”; 

- Rokasgrāmata „Autoceļu nestingo segu projektēšana” (RTU 1997); 

- „Ceļu specifikācijas 2012”; 

- „Ceļa segu tipveida konstrukciju katalogs”. 

 

Par pamatu ceļa projektam izmantots SIA „ABC Construction” izstrādātais topogrāfiskais 

plāns mērogā 1 : 500. 
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2. ESOŠĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS 

 

 

1. att. – Iekškvartāla ceļa posma atrašanās vieta 

 

Iekškvartāla ceļa posms atrodas pie Mazcenu alejas Jaunmārupē un kalpo kā savienojošais 

maršruts tuvējo māju iedzīvotājiem. Tā kā šobrīd notiek Jaunmārupes pamatskolas piebūves 

būvniecība, daļa no pievedceļa pēc tās pabeigšanas tiks izmantota skolēnu autobusu 

piebraukšanai. Satiksmes uzskaites gaitā, tika konstatēta ļoti zema satiksmes intensitāte – 200 

aut/dnn.  

Esošā ceļa sega – smilts, grants, šķembu sajaukums 20-40cm biezumā, zem šīs segas 

smalka smilts un smalka smilts ar organiku. Piebraucamajam ceļam šobrīd nav ne šķērsprofila, 

ne loģiska garenprofila. 
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2. att. – piebraucamā ceļa sākumā ir neorganizēts stāvlaukums pie veikala 

 

 

3. att. – piebraucamajam ceļam nav konstanta garenprofila un šķērsprofila. Nav nodrošināta 

lietus ūdens atvade. 
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4. att. – nobraucamā ceļa sākumā tas pieslēdzas 2013. gadā izbūvētam posmam. 

 

 

5. att. – pie piebraucamā ceļa nav sakārtotas nobrauktuves. 



Iekškvartāla ceļa posma rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde Jaunmārupē, Mazcenu alejā 

 

3. INŽENIERRISINĀJUMI 

 

3.1. Projekta galvenie tehniskie rādītāji 

 

Nosaukums  Iekškvartāla ceļa posma rekonstrukcijas tehniskā 
projekta izstrāde Jaunmārupē, Mazcenu alejā 

Brauktuves garums 221 m 

Brauktuves platums 5.50 m; 5.00m  

Brauktuves segums Karstais asfaltbetons AC11 surf 

Ielas funkcija Iekškvartāla ceļš 

Aprēķina transportlīdzeklis Skolēnu autobuss, trīsasu atkritumvedējs 

Satiksmes intensitāte 200 aut./dnn 

Gājēju intensitāte 50 gājēji/dnn 

Ietves garums 15 m 

Ietves platums 1.50m 

Ietves segums Cementbetona bruģis 

 

3.2. Ielas trases plāns 

 

Iela projektēta pieturoties esošās iekškvartāla ielas trasei, to nedaudz paplašinot, sakārtojot 

šķērsprofilu un garenprofilu, lai varētu nodrošināt ūdens atvadi. Ielas trasē saglabātas visas 

esošās nobrauktuves, arī iebrauktuve uz garāžām. Segumu augstumus pie visām nobrauktuvēm 

pielaist esošajiem! 

 

3.3. Ceļa garenprofils 

 

Ceļa garenprofilu skatīt rasējumos CD – 2 „Garneprofils”. Garenprofils veidots kopējot 

esošo garenprofilu, izlīdzinot to vietās, kur tas nepieciešams. Garenprofila projektēšanas gaitā 

ņemtas vērā standarta LVS 190-1 rekomendācijas un ūdens novades prasības. 

Garenprofilā dotās augstuma atzīmes atsevišķos ielas posmos iepriekš saskaņojot ar 

autoruzraugu un būvuzraugu, būvniecības gaitā var tikt precizēts. 
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3.4. Ceļa klātne un segas konstrukcija 

 

Ielas šķērsprofila parametri projektēti saskaņā ar LVS 190-2. Ceļa segas konstrukcija ir 

projektēta pēc VSN 46-83 metodikas saskaņā ar rokasgrāmatu “Autoceļu nestingo segu 

projektēšana” (RTU 1997). 

Salizturīgās kārtas kopējam deformācijas modulim jābūt Ev2 ≥ 60MPa. Kopējam 

deformācijas modulim uz zemes klātnes virsmas jābūt Ev2 ≥ 45 MPa. Zemes klātnei 40 cm 

biezumā nodrošināt LVS-190-5 noteiktās zemes klātnes stiprības īpašības.  

Brauktuve projektēta ar 5,00 – 5,50 m platu asfaltbetona segumu. Projektētais šķērskritums 

asfaltbetonam 2,50%, ietvju bruģim – 2,00%.  

 

Brauktuves segas konstrukcija (1. Tips): 

• karstais asfaltbetons AC – 16 surf, stiprības klase SIII, h = 6 cm; 

• minerālmateriālu maisījuma 0/45 kārta, stiprības klase N III, h = 10 cm; 

• minerālmateriālu maisījuma 0/56 kārta, stiprības klase N IV, h = 15 cm; 

• salizturīgā kārta (Kf > 1 m/dnn), h = 30 cm. 

 

Brauktuves segas konstrukcija (2. Tips): 

• karstais asfaltbetons AC – 11 surf, stiprības klase SIII, h = 4 cm 

• karstais asfaltbetons AC – 22 base, stiprības klase SIV, h = 6 cm; 

• minerālmateriālu maisījuma 0/45 kārta, stiprības klase N III, h = 10 cm; 

• minerālmateriālu maisījuma 0/56kārta, stiprības klase N IV, h = 15 cm; 

• salizturīgā kārta (Kf > 1 m/dnn), h = 30 cm. 

 

Ietves segas konstrukcija: 

• betona bruģakmens, h = 6 cm; 

• minerālmateriālu izsijas, h = 3..5 cm; 

• minerālmateriālu maisījums 0/45, stiprības klase N III, h = 15 cm; 

• salizturīgais kārta (Kf > 1 m/dnn), h = 30 cm. 

 

Tipveida šķērsprofilus un citus tipveida elementus skatīt CD – 3 rasējumu lapās.  
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3.5. Komunikācijas 

 

Ceļa izbūves zonā atrodas esošās komunikācijas: telekomunikāciju kanalizācija, 

ūdensvads, siltumtrase, kanalizācija, apgaismojuma kabeļi, elektroapgādes kabeļi. Visus 

kabeļus, kas atrodas ceļa segas izbūves zonā, paredzēts ieguldīt dalīta tipa plastmasas 

čaulās ar diametru 110mm. Ieguldīšanas vietas skatīt CD – 1 rasējumu lapās. Projektā 

paredzēta viena 20kV kabeļa pārcelšana. 

Visiem aku vākiem paredzēta līmeņošana, paceļot tos tādā augstumā, lai tie atrastos vienā 

līmenī ar izbūvējamo brauktuvi vai ietvi. Aku vāku līmeņošanas vietas skatīt CD – 1 lapās, 

apjomus – darbu daudzumu sarakstā. 

Rakšanas darbi jāveic to dienestu darbinieku klātbūtnē, kuri ekspluatēs šīs komunikācijas. 

Komunikāciju atšurfēšanu notiks, rakšanas darbus veicot ar rokām. Atraktas komunikācijas 

jānostiprina atbilstoši rakšanas darbus uzraugošo speciālistu norādījumiem. 

Esošās dzelzsbetona akas tiks līmeņotas, izmantojot dzelzsbetona gredzenus, lai aku 

vākiem iegūtu nepieciešamo augstumu. Teleskopiskās akas līmeņošanu veic, vāka apmali izcērtot 

no ieklātā ceļa seguma un paceļot to līdz vajadzīgajam līmenim. Ja teleskopiskā caurule 

neizkustas, velkot aiz apmales, tad zem regulācijas caurules šķērseniski iespiež koka līsti, pie 

kuras vidusdaļā piestiprina virvi vilkšanai. Ja nelīdz arī tas, tad teleskopisko cauruli atrok, lai to 

varētu izvilkt. Ja tiek uzklāti un blīvēti ceļa virsējie slāņi, aku teleskopisko cauruli paceļ augstāk 

atbilstoši ceļa būvniecības etapiem, lai tā nevienā etapā netraucētu tehnikas darbu. Asfaltēšanas 

laikā teleskopiskās akas paceļ par dažiem centimetriem augstāk un seguma materiālu paspiež 

zem teleskopiskās caurules apmales. Beigās teleskopisko cauruli nospiež uz leju un iepresē vienā 

līmenī ar asfalta virsmu.  

Grunts blīvēšana ap plastmasas aku teleskopiem jāveic 20 cm biezās kārtās. Blīvēšanas 

laikā pastāvīgi jāseko akas vertikalitātei.  

Ūdensvada aizbīdņu atšurfēšanas laikā izsaukt A/S „Mārupes komunālie pakalpojumi” 

darbinieku, lai precizētu aizbīdņu un aku vāku skaitu. 

Pirms ceļa izbūves darbu veikšanas Mēmeles ielā, Mārupē, nepieciešams 

saskaņojums no A/S „Mārupes komunālie pakalpojumi”. 

Visām kanalizācijas un ūdensvada akām pirms darbu uzsākšanas veikt apsekošanu, un 

aizpildīt apsekošanas aktu, to papildinot ar uzskatāmiem foto materiāliem. Būvdarbu laikā 

radušies bojājumi jāfiksē defektu aktā. Pēc būvdarbu pabeigšanas akas pieņems  A/S „Mārupes 

komunālie pakalpojumi” pārstāvis. 
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3.6. Lietus ūdens novadīšana 

 

Būvprojekta ietvaros paredzēts izbūvēt lietus ūdens kanalizāciju – gūlijas ar infiltrācijas 

akām. Ūdens novade no brauktuves un ietves paredzēta ar šķērsprofila un garenprofila palīdzību, 

novadot to gūlijās, no kurām tas tālāk tiek infiltrēts gruntī, kas pēc inženierģeoloģijas datiem ir 

smilšaina ar labu filtrāciju. Atsevišķos posmos paredzēts lietus ūdeni novadīt uz pieguļošo 

teritoriju. 

Uz vienu lietus ūdens uztvērējaku paredzēts novadīt lietus ūdeni no teritorijas līdz 400m
2
. 

Lietus ūdens kanalizācijas aku vietas skatīt rasējumu CD – 1 lapās un būvprojekta LKT 

sadaļā. 

 

3.7. Satiksmes organizēšana 

 

Satiksmes drošības organizēšanai projektā paredzēts uzstādīt ceļa zīmes saskaņā ar pašlaik 

spēkā esošajiem standartiem. Uzstādāmo ceļa zīmju skaitu un specifikāciju skatīt darbu 

daudzumu sarakstā un CD – 1 rasējumu lapās. Projektā paredzēts uzstādīt jaunas I izmēra grupas 

I atstarošanas klases ceļa zīmes. Ceļa zīmes izgatavojamas un uzstādāmas atbilstoši LVS 77 – 1; 

2; 3.  

Ielas posma garumā paredzēts ieklāt horizontālos brauktuves apzīmējumus izmantojot 

termoplastu. 

Ceļa zīmju uzstādīšanas vietas un ceļa horizontālo marķējumu uzklāšanas vietas skat. 

rasējuma lapās CD – 1, apjomus skat. darbu daudzumu sarakstā. 
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4. VIDES AIZSARDZĪBAS PASĀKUMI 

 

Būvprojekts ir izstrādāts tā, lai būvniecības darbi pēc iespējas mazāk atstātu negatīvu ietekmi 

uz esošo vidi. Būvuzņēmējam ir jāveic aktīvi pasākumi atbilstoši visiem spēkā esošajiem 

apkārtējās vides aizsardzības noteikumiem. Jālieto būvniecības metodes, kuras nodrošinātu 

nepieciešamos pasākumus, lai novērstu apkārtējās vides pasliktināšanos. 

Projektētās ielas klātnes vēja un erozijas ietekmes novēršana tiek atrisināta, brauktuvi un 

celiņu izbūvējot ar cieto segumu. Nogāzes tiek nostiprinātas ar augu zemi un apsētas ar zāli. 

Pēc ceļa būvniecības darbus pabeigšanas būvuzņēmējam jāsakārto ceļam pieguļošā 

teritorija. 

 

5. BŪVDARBU ORGANIZĒŠANA UN SPECIFIKĀCIJAS 

 

Saskaņā ar būvnoteikumiem pirms būvdarbu uzsākšanas jāsaņem būvatļauja. Par būvdarbu 

uzsākšanu jāinformē visas ieinteresētās organizācijas, noteiktā kārtībā ir jāpieaicina to pārstāvji, 

kā arī jāaizpilda attiecīgo organizāciju tehnisko noteikumu prasības. 

Pirms darbu uzsākšanas ir jāuzaicina ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai precizētu tīklu 

atrašanās vietas dabā. Kabeļu aizsardzības zonā - 1m uz katru pusi - rakšanas darbus ir jāveic 

atbilstoši pastāvošajiem Ministru kabineta noteikumiem un citām normām. Būvdarbu laikā ir 

jānodrošina esošo un jaunizbūvējamo tīklu aizsardzība un nostiprināšana. 

Būvdarbi tiek veikti un vērtēti saskaņā ar VAS „Latvijas Valsts ceļi” izstrādātajām 

specifikācijām „Ceļu specifikācijas 2012”. 

 

6. SATIKSMES ORGANIZĀCIJA UN DARBA DROŠĪBA 

 

Saskaņā ar VAS „Latvijas Valsts ceļi” izstrādātajām specifikācijām „Ceļu specifikācijas 

2012” būvuzņēmējs atbild par satiksmes organizāciju un darba vietas aprīkošanu būvdarbu laikā. 

Pirms būvdarbu sākšanas būvuzņēmējam jāizstrādā un jāsaskaņo satiksmes organizācijas 

būvdarbu laikā plāns. 

Visi satiksmes organizēšanas līdzekļi, darbavietu aprīkojuma tehniskie līdzekļi, 

brīdinājuma ierīces un norobežojušie elementi jāuzstāda atbilstoši LR MK „Noteikumi par darba 

vietas aprīkošanu uz Latvijas ceļiem un ielām”. Darba vietas aprīkojuma shēmām jābūt 

saskaņotām šajos noteikumos noteiktajā kārtībā. 

                      Sastādīja:  D. Dāle 


