
Nr.p.k. Veicamais darbs, materiāli un to tehniskais raksturojums Mērvienība Skaits Piezīme

1
Pašteces kanalizācijas caurule PP SN8 ø200 ar uzmavu un blīvgredzenu, 
piemēram Evopipes – EVORAIN, vai ekvivalents

m 142,9

2 Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 120,8

3
Lietus ūdeņu kanalizācijas aka ø560/500 ar 40,0 t vāku (1,0-1,5m 
dziļumā), piemēram Evopipes vai ekvivalents, bruģa segumā

kpl. 4

4 Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 m3 0,4

5 Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 0,4

6
Lietus ūdeņu kanalizācijas aka ø560/500 ar 40,0 t vāku (1,5-2,0m 
dziļumā t.sk. 0,5 m nosēddaļa), piemēram Evopipes vai ekvivalents, 
bruģa segumā

kpl. 2

7 Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 m3 0,2

8 Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 0,2

9

Lietus ūdeņu nosēdakas komplekts PE Ø560/500, piemēram EVOPIPES 
- CRS, vai ekvivalents(1,5-2,0m dziļumā, nosēdakas pamatne, augstuma 
regulēšanas caurule, manžete teleskopiskajai caurulei, teleskopiskā 
caurule, 40t ķeta rāmis ar kantainu resti), piev. Ø200, nosēddaļa 0,5m,  
izbūve un montāža bruģa segumā

kpl. 5,0

10 Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 0,1
11 Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 m3 0,5

12 PP diametru pāreja Ø200/160 , piemēram Evopipes vai ekvivalents gb. 2,0
Pirms un pēc  naftas 

produktu atdalītāja

13
Lietus ūdeņu kanalizācijas sistēmas marķējuma lente 0,3m virs caurules 
augšas

m 142,9 Skatīt "ŪKT" sadaļu

14
Dalītā aizsargcaurule EVOCAB SPLIT Ø110mm kabeļu šķērsojuma 
vietās

m 15,0

15 Šķērsojumi ar cauruļvadiem d<200 (t.sk. to atšurfēšana) vietas 5
Apjomus precizēt 

būvobjektā uz vietas

16 Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras piegāde, un ar to saistītie darbi kpl. 1

1
Smilts (K>1 m/dnn)  tranšeju aizbēršanai no ierīkotā apbēruma ap 
cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 30 
cm.

m3 189,0
Apjomus precizēt 

būvobjektā uz vietas

2 Zāliena atjaunošana m2 30,0
Apjomus precizēt 

būvobjektā uz vietas

Melnzemes, h=15 cm m3 4,5

Zāliena sēklu maisījums - izsējas norma 3 kg/100 m² kg 0,9

1
Pretvārsts DN200 uz PP pašteces kanalizācijas cauruļvada ø200 pirms 
izlaides upē

kpl. 1 Skatīt "ŪKT" sadaļu

2 Smilts šķembu maisījums pašteces kanalizācijas izlaides izbūvei m3 0,32
3 Laukakmeņu bruģa klājums m3 0,11

4 Betons pašteces kanalizācijas izlaides nostiprināšanai m3 0,21

1
OleopatorP NS6, SF1210 (balts), piemēram ACO-NORDIC vai 
ekvivalents

kpl. 1,0

2
Oleopator P augšdaļa, D400, bez pl. (balts), piemēram ACO-NORDIC 
vai ekvivalents

kpl. 1,0

3 Šķembas (frakcija 20-40 mm) m3 0,8 Blietētā stāvoklī

4
Būvbedres aizbēršana ar ekskavatoru, tai skaitā grunts blietēšana pa 
kārtām m3 8,0 Blietētā stāvoklī

5 Rupjgraudainas smilts m3 8,0 Blietētā stāvoklī

Piezīmes:

Iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums

ŪKT sadaļa Lietus ūdeņu kanalizācija K2 (1. kārta)

 Lietus ūdeņu kanalizācija K2 (auto stāvlaukums)

LABIEKĀRTOŠANAS DARBI
Atjaunojamie segumi K2 tīklu zonā

Ūdeņu izlaide upē

6. Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas projektā, liecina tikai par šo 
izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar citām, tehniski 
ekvivalentām.
7. Projektēto segumu atjaunošanas slāņus un apjomus skatīt GP sadaļā

Sastādīja:______________________  Ingars Timofejevs

Naftas produktu atdalītājs Q=6 l/s

1. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, tilpums ir materiāliem blīvā veidā.
2. Izstrādājot piedāvājumu būvuzņēmējam rūpīgi jāpārskata projektu un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, 
pozīcijā "Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras un piegāde, un ar to saistītie darbi", lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā 
būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem 
normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.
3. Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātājam projektam, ražotājfirmu un LV normatīvo aktu nosacījumiem.
4. Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju. 
5. Demontāžas darbu apjomus precizēt būvdarbu veikšanas laikā.


