Apziméjumi:

Karstais asfalts AC 11 surf Mineralmaterialu maisijuma 0/32s nomale

——

Gravja parrak$ana un tiri$ana, 1=2.00m

levalkas izbiive (augu zemes/Skembu maisijums, 1:8)

letvi pielaist pieturas platformai
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Zalajs © Asfaltbetona seguma atjauno$ana Koka zagésana ar celma izrausanu :
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Griezums 1 -1 (M 1:50)

N R
Brauktuves mala

levalkas rakSana, h(min)=25cm

Augu zemes / Skembu maisijums (1:8), h=10cm

Salizturiga karta, h(min)=30cm

Karstais asfalts AC-8 surf, h=4cm, SIV
Mineralmaterialu maisijums (0/45), h=15 cm
Salizturiga karta, h=30 cm

Uzbé&ruma grunts

Esosa grunts (sablivéta)

Jelgavas cels
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levalkas rakS§ana, i=173.00m, h(min)=25cm
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Nogazes nostlprlnasana ar
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1 Caurtekas demontaza 1=13. 50m

laukakmeniem cem:enta java 7

Cduﬁekasgala—ﬁos'tiprinéjums ar Skembam 40/70, I=3.00m, h=0.25m

(Wl

—
ot =

PasdtTtajs:
Marupes novada pasvaldiba

Daugavas iela 29, Marupe, Marupes novads
LV - 2167

Lapu izvietojuma shéma:

Objekts:

Gatjeju celipa izbdve gar
aufoce]u Tiraine - Jaunolaine

(BELSS

Riga, Kalvenes iela 22a

Adrese: Talr.: +371 67322333

Autocels Tiraine - Jaunolaine (V-13) Fakss: + 371 67828366

Lapas nosaukums: Liguma nr.: 5-21/231-2013

Piezimes: Bvpr. da|. vad| D. Dale 10.07.2013 Arhiva nr.:  5-21/231-2013
1.IT§rITrIT:§erisim augstumi doti metros. lzstradzla | D. Dale 10.07.2013 |zblves plénS M1:250

2. Vismaz 5 dienas pirms blivdarbu uzsak$anas valsts autocela zemes nodalijuma josla, bvuzpéméjam iesniegt VAS "Latvijas Valsts ce|i" Centra regiona Rigas nodalai darba vietas un satiksmes organizacijas shému un darbu veik$anas laika grafiku. Izstradaja M. Grieznis 10.07.2013 Stadija Lapas Ras. Nr.
3. Vismaz 5 dienas pirms blivdarbu uzsak$anas valsts autocela zemes nodalijuma josla, bavuzpémé&jam VAS "Latvijas Valsts celi" Centra regiona Rigas noda|a sanemt Biivat|auju darbiem valsts autocela zemes nodalijuma josla. TP CD-1-1




