


Shēma Nr. 1



## SASKAŅOTS

RP SIA "Rīgas satiksme" ar nosacījumiem:


- diennakti pirms darbu uzsākšanas informēt vecāko centrāldispečeru pa tālruni: 80000008
- darbu veikšanu organizēt, neslēdzot sabiedriskā transporta kustību

- būvdarbu laikā nodrošināt 3,5 m platu braukšanas joslu Rožu ielā

RP SIA „Rīgas satiksme”  
Valērijs Čertkovs  
Infrastrukturā daļas  
Būvniecības nodaļas  
vecākais būvzinieks

13.09.2020

Shēma Nr. 2



## SASKAŅOTS

Saskaņojums par satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzstādīšanu un noņemšanu attiecas uz to izvietojuma atbilstību normatīvajiem aktiem ceļu satiksmes drošības jomā. Ceļa zīmes izgatavot un uzstādīt atbilstoši standartam LVS 77.

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI  
Rīgas nodaļas ceļu būvzinieks  
M. SIDOROVICHS

14.09.2020

### Piezīmes:

- Darbus veic SIA "BALTIJAS BŪVE", Rīga, ūdens iela 14 - 8, reģ. nr. 40103539308.
- Darbu pasūtītājs SIA "VELVE", Rīga, Kuldīgas iela 51, reģ. nr. 40003064412.
- Atbildīgais par darba vietas aprikojumu U. Skrebeļs, tel. nr. +371 29619890.
- Būvdarbu veikšanas periods no 07.09.2020 līdz 06.10.2020.
- Būvdarbu laikā nodrošināt piekļuvi blakus teritorijām.
- Ceļa darbu vietas aprikojumu uzstādīt atbilstoši MK noteikumi Nr. 421 "Noteikumi par darbavietu aprikošanu uz ceļiem" prasībām.
- Šķēršnorobežojums - barjera vai vienvirspīgā vadstātne, maks. 2m attālumā cits no cita slīpumā 1:3 (1:2) pret brauktuves malu. Vismaz 3 vienvirspīgās signālugunis.
- Garennorobežojums - vadstātne ar maksimālo attālumu 10m cits no cita. Ieteicama vienvirspīgā signālugunis uz katru otru vadstātne un signāllente starp vadstātnēm.
- Šķēršnorobežojums - vienvirspīgā vadstātne, maks. 2m attālumā cits no cita slīpumā 1:3 (1:2) pret brauktuves malu. Vienvirspīgā signālugunis uz katru vadstātne.
- Dabā esošās ceļa zīmes, kas ir pretrunā ar pagaidu uzstādāmo ceļa aprikojumu uz būvniecības laiku aizklāt vai demontēt.

### Apzīmējumi

- Darbu zona
- Uzstādāmās pagaidu ceļa zīmes
- Uzstādāmie pagaidu ceļa zīmju stabi
- Pagaidu norobežojošie elementi
- Esošās ceļa zīmes
- Gājēju kustība

|                                                                                                                                                                                                                  |           |          |        |                                                                                             |                                                                           |         |        |      |       |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------|-------|--|
| Izpildītājs:<br><div>BALTIJAS<br/>BŪVE</div><br>SIA "BALTIJAS BŪVE", Rīga, Ūdens iela 14 - 8, LV-1007, reģ. Nr. 40103539308 |           |          |        | Pasūtītājs:<br><br>SIA "VELVE"<br><br>Rīga, Kuldīgas iela 51, LV-1046, reģ. Nr. 40003064412 |                                                                           |         |        |      |       |  |
| Amats                                                                                                                                                                                                            | Uzvārds   | Paraksts | Datums | Projekts:                                                                                   | Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mārupē,<br>4. kārtā - 4. kvartāls |         |        |      |       |  |
| Būvd. vad. pal.                                                                                                                                                                                                  | E. Ķipsts |          |        |                                                                                             |                                                                           |         |        |      |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |           |          |        | Rasējums:                                                                                   | Satiksmes organizācijas shēma                                             |         |        |      |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |           |          |        |                                                                                             |                                                                           |         |        |      |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |           |          |        |                                                                                             |                                                                           |         |        |      |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |           |          |        | Datums                                                                                      | Rasējuma Nr.                                                              | Stadija | Mērogs | Lapa | Lapas |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |           |          |        | 07.09.2020                                                                                  | SO-01                                                                     | SO      | b/m    | 1    | 1     |  |