LIGUMS Nr. 13-2/ Jf -/ 2018

par ielu apgaismojuma biivprojektu izstradi

o
Marupg, 2018. gada 7 . Mmadgje

[

Marupes novada Dome, reg. Nr. 90000012827, tas izpilddirektora p.i. Kristapa Lo¢a
persona, kurs rikojas uz Marupes novada Domes 13.03.2018. rikojuma Nr.2-24/144 pamata,
(turpmak — Pasiititajs) no vienas puses, un

SIA “Metro”, reg. Nr.43603066391, tas valdes locekla Helmuta Leoho persona, kur§
rikojas uz statlitu pamata, (turpmak — Izpilditajs) no otras puses, Pasiititajs un Izpilditajs abi
kopa saukti — Puses,

pamatojoties uz iepirkuma “lelu apgaismojuma bavprojektu izstrade un
autoruzraudziba”, identifikacijas Nr. MND 2018/11 (turpmak - Iepirkums), 3.dalas
rezultatiem, noslédz §adu ligumu (turpmak — Ligums):

1. LIGUMA PRIEKSMETS

1.1.  Pasiititdjs uzdod, bet Izpilditajs uznemas par atlidzibu, saskand ar Iepirkuma 3. dalas
“Ielu apgaismojuma biivprojekta izstrade Priezu ielas posma no ipasuma Priezu iela 4 1idz
ipaSumam Priezu iela 14, Marup€ un autoruzraudziba” ProjektéSanas uzdevumu (turpmak —
l.pielikums) un Izpilditaja lepirkuma iesniegto FinanSu piedavajumu (turpmak -
2.pielikums), izstradat un saskanot visas nepiecieSamajas iestadés ielu apgaismojuma Priezu
ielas posma no TpaSuma Priezu ield 4 lidz IpaSumam Priezu iela 14, Marupé, izbives
biivprojektu (turpmak — Darbi).

1.2.  Ar Ligumu izpildamo Darbu uzskaitijums un to pilnigas izmaksas ir noteiktas
2. pielikuma. Liguma izpildes gaita Darbu izmaksu kop&ja summa nevar tikt paliclinata par
Darbiem, kas javeic saskapna ar Liguma noteikto apjomu, vai gadijuma, ja Izpilditajs ir
kludijies Darbu izmaksu aprékinos.

1.3.  Darbu rezultats ir pilniba izstradats, no Pasititdja puses Liguma noteikta kartiba
pienemts buvprojekts (turpmak — Projekts), kas ir sagatavojams divas stadijas: projekta
minimala sastava stadija un bivprojekta stadija.

1.4.  lzpilditajs saskano Projektu ar Pasititaju, ieinteresétajam organizacijam, zemes
ipa$niekiem un sanem Projekta akceptu Marupes novada Bivvaldg.

1.5.  Vienlaicigi ar Liguma noslégsanu lzpilditajs apnemas slégt autoruzraudzibas ligumu
saskana ar Iepirkuma noteikumiem.

2. LIGUMA IZPILDES KARTIBA UN TERMINI

2.1.  Izpilditajs 60 (sesdesmit) dienu laika iesniedz Pasutitdjam Mérniecibas datu centra
(MDC) registrétu objekta aktudlo topografiskas kartes uzméerijumu.

2.2.  Izpilditajs 75 (septindesmit piecu) dienu laika no Liguma noslég8anas dienas izstrada
Projektu minimalaja sastava, ieklaujot taja paredz&to darbu un materialu orient&joso izmaksu
aprékinu.

2.3.  Izpilditajs Projektu 2.2. punktd atrunataja apjoma un termind, kopa ar nodo3anas —
pienems3anas aktu un ar pavadvestuli iesniedz Pasttitdgjam saskanoSanai.

2.4. Izpilditajs izstrada Projektu blivprojekta stadija 110 (viens simts desmit) dienu laika
Liguma noslégSanas dienas. Projekts izstradajams uz digitala forma izgatavota topografiska
plana pamata M 1:500, LKS koordinatu sistéma, Baltijas augstumu sistéma, kur$ saskanots ar
SIA ,,Mérniecibas datu centrs”. Topografiska plana deriguma termins 1 (viens) gads.

2.5.  Pec Projekta izstrades pabeigSanas buvprojekta stadija Izpilditdjs, ar pavadvéstuli
iesniedz Pasiititajam saskanoSanai pilniba izstradatu Projektu un nodo$anas — pienems$anas
aktus.

2.6.  Pasifitajs 2 (divu) ned€lu laika veic 2.5. punkta kartiba sanemté biivprojekta parbaudi
un saskano to parakstidams nodoSanas — pienemsSanas aktu. Péc buivprojekta saskanoSanas



Pasutitajs ar pavadveéstuli to nodod Izpilditajam. Gadijuma, ja Pasititajam ir iebildumi par
biivprojektu, tad Puses rikojas atbilstosi Liguma 2.10. punktam.

2.7. lzpilditajs 2 (divu) darbdienu laika, p&c 2.6. punkta kartiba saskanota blvprojekta
sanem$anas, iesniedz Projektu Marupes novada Biivvaldé atzimes par projekté$anas
nosacijumu izpildi sanems3anai, kas uzskatdms par Projekta akceptu no Marupes novada
Biivvaldes puses.

2.8. lIzpilditajs, Péc Marupes novada Biivvaldes atzimes par projektéSanas nosacijumu
izpildi sapemsSanas, iesniedz izstradatu Projektu Pasiititajam $4da formata - vienu CD vai
DVD diska, kas sastaditi Microsoft Word (*.doc), Microsoft Excel (*.xls) un AutoCAD
(*.dwg) vai analogiskas savstarpéji savietojamas programmas vidé (tames utt. Word un Excel,
bet rasgjumi dwg) un 1 (vienu) CD vai DVD diska, kas sastaditi PDF (*.pdf) formata (bez
tamém), 5 (piecus) Projekta dokumentacijas pilnus komplektus, kas izstradati, ievérojot
1. pielikumu, Ligumu un Latvijas Republika sp&ka esoSos normativos aktus un papildu 3
(tris) generalplana saskanojumu originalus.

2.9. Darbi tiks uzskatiti par pabeigtiem, kad Izpilditdjs iesniedzis Pasttitdjam Projektu
2.8. punkta atrunataja kartiba un apjoma, un Pasiititajs Sos Darbus ir pienémis, parakstot
Darbu pienems3anas — nodoSanas aktu, kuru sagatavo un no savas Puses paraksta Izpilditajs,
nododot Darbus Pasatitajam ST punkta kartiba.

2.10. Ja Pasitttajam ir iebildumi par Darbu izpildes kvalitati vai ta neatbilstibu Liguma
noteikumiem, iebildumi tiek fikséti defektu akta. Izpilditajs novér$ defektu akta fiksétos
trakumus vai nepilnibas 5 (piecu) darbdienu laika (Pusém vienojoties termin$ var tikt
precizéts), skaitot ar nakamo dienu no defektu akta briza, vai rakstveida iesniedz Pasttitagjam
motivetu atteikumu noverst trikumus vai nepilnibas. Ja Puses nevar vienoties, abam Pusém ir
tiestbas pieaicinat neatkarigu ekspertu, kura pakalpojumu apmaksd Izpilditajs, ja tiek
konstatéts, ka Darbu defekta raSanas iemesls nav Pasiititaja vaina. Ja neatkarigais eksperts
konstaté, ka Darbu defekts radies Pasiititdja vainas d€], neatkarigd eksperta pakalpojumu
apmaksa Pastititajs.

2.11. Ja Izpilditajs necel iebildumus, tom&r Liguma 2.10. punktd noraditaja termipa
nenovérs defektu akta fiksétos trilkumus, Pasiititajam ir tiesibas minéto trilkumu novérSanai
uz lzpilditaja rékina pieaicinat citu kvalificétu personu.

2.12.  Ja Darbu izpildes laika Pasutitajs konstate, ka Darbi nenotiek atbilsto$i Ligumam un ta
pielikumiem, Izpilditajam 5 (piecu) darbdienu laika ir rakstveida jaiesniedz Pasttitdgjam
argument&ti un pamatoti paskaidrojumi par Liguma un ta pielikumu neievéro$anas iemesliem.
2.13. Pasititaja tiesibas iesniegt pretenzijas Izpilditajam atjaunojas, ja Projekta
dokumentacija atklajas klaodas, kuras Pasttitdjs var€a konstatét tikai buvniecibas
sagatavoSanas (t.sk. iepirkuma izsludinasanas) un izpildes gaita.

2.14. lIzpilditajam pec Pasutitaja rakstiska pieprasijuma ir pienakums sniegt rakstisku atbildi
(paskaidrojumus) Pasttitajam jautajumos, kuri attiecas uz izstradato Projektu. Mingto atbilzu
snieg8anas termin$ ir 5 (piecu) darbdienu laika no pieprasfjuma sanems$anas dienas, bet, ja ir
izsludinata publiska iepirkuma procediira Projekta realiz€Sanai, 3 (trTs) darbdienu laika no
pieprasijuma sanemsanas dienas.

3. LIGUMA SUMMA UN NOREKINU KARTIBA
3.1. Kopgja Liguma summa, saskapa ar 2. pielikumu ir 550,00 EUR (pieci simti
piecdesmit euro) bez PVN par izstradatu un Marupes novada Blvvaldé akceptétu Projektu.
3.2.  Pasutitajs samaksu par Projektu veic 30 (trisdesmit) dienu laika no Liguma 2.9. punkta
minétd nodoSanas — piepemSanas akta abpus€jas parakstiSanas un Izpilditdja rékina
sanem$anas dienas.
3.3.  Jebkur§ Liguma paredzetais rékins tiek piepemts no Pastititaja puses ne atrak par
dienu, kad abpusgji ir parakstits nodosanas — pienemsanas akts.
3.4. Izpilditaja atlidziba (kop€ja Liguma summa) ietver visus maksajumus, visu lzpilditaja
atlidzibu par Projekta izstradaSanu, nepilnibu un neatbilsttbu novérSanu, visu neparedzéto



projektésanas darbu, kurus Izpilditdjam vajadzéja paredzét, izpildi, nodoklus, nodevas un citas
izmaksas. Ja kada no izmaksam Liguma nav minéta, bet tida rodas Projekta izstradasanas
gaita, tas apmaksu apnemas veikt Izpilditajs. Noslédzot Ligumu, Izpilditajs ir parliecinajies
par Izpilditaja atlidzibas (kopgjas Liguma summas) pietiekamibu Darbu izpildei.

3.5. Ja Pasiititajs saskana ar Liguma noteikto kartibu ievie§ papildindjumus un/vai
labojumus 1. pielikuma, Puses vienojas par samaksu un terminpu minto papildindjumus
un/vai labojumu realizacijai. Saja punktd mindtais samaksas lielums nevar parsniegt 10 %
(desmit procenti) no Liguma 3.1. punkta noteiktas kopgjas Liguma summas.

3.6. Pasiititajs samaksu Izpilditajam veic parskaitot maksajumus uz Izpilditaja rékina
noradito bankas kontu.

3.7. Par Darbu apmaksas dienu uzskatama diena, kad Pasititajs parskaitijis naudu uz
Izpilditaja rékind noradito Izpilditaja bankas kontu, ko apliecina attiecigais maksdjuma
uzdevums.

3.8.  PVN tiek maksats saskana ar Latvijas Republika spéka esoSiem normativajiem aktiem
un ir iek]aujams Liguma kop€ja summa.

4, PUSU TIESIBAS UN PIENAKUMI

4.1.  Izpilditajs appemas:
4.1.1. 5 (piecu) darbdienu laika p&c Liguma parakstiSanas iesniegt Pastititajam
Liguma 5.1. punkta noteikto apdroSinasanas polisi
4.1.2.  izpildit Darbus saskana ar Ligumu;
4.1.3. izpildot ar Ligumu uzpemtas saistibas, ieverot Latvijas Republika speka esoos
normativos aktus, uznemoties visu atbildibu par zaudgjumiem, kas nodariti Pasttitajam
vai treSajam personam So normu un Liguma parkapuma vai neievéroSanas rezultata;
4.1.4. savlaicigi rakstveida informé&t Pasiititaju par objektiviem apstakliem, kas traucé
Liguma atrunato saistibu izpildi noteiktaja termina vai kvalitatg;
4.1.5. peéc Pasititagja pieprasijuma sanem$anas uz Izpilditaja e-pastu:
helmuts@siametro.lv, divu darbdienu laika, nekavgjoties iepazistinat Pasiititaja
parstavijus ar Darbu izpildes gaitu;
4.1.6. ja Pasifitgjam Darbu izpildes laikd rodas pretenzijas par Darbu izpildes
kvalitati vai citiem no Liguma izrietoSiem jautdjumiem, izskatit Pasttitdja rakstiskas
pretenzijas un 5 (piecu) darbdienu laika no to sapemsanas dienas bez Liguma izpildes
beigu termina pagarindjuma un papildu maksam noverst pretenzijas noraditos defektus
vai nepilnibas;
4.1.7. Liguma atrunatajos terminos nodot Darbu izpildes rezultata izstradatas
Projekta dalas Pasititajam, iesniedzot attiecigu nodoSanas - pienemsanas aktu;
4.1.8. Liguma darbibas laika un arT péc ta izbeig$anas Liguma izpildes laika iegiito
informaciju neizpaust tre$ajam personam bez Pasititaja rakstiskas atlaujas sanems$anas,
iznemot speka esoSajos Latvijas Republikas normativajos aktos noteiktajos gadijumos;
4.1.9. nodrodinat, ka Projekts p€c nodo$anas - pienemSanas akta abpusgjas
parakstiSanas ir Pasiititaja TpaSums, tai skaita, visas mantiskas tiesibas pieder
Pasttitajam;
4.1.10. péc Pasiititdja pieprasijuma realizet papildindjumus un/vai labojumus Projekta,
ja Pasttitajs saskana ar Liguma 4.3.5. punktu veic papildindgjumus un/vai labojumus
1. pielikuma;
4.1.11. par kontaktpersonu Darbu izpildes gaita radusos jautdjumu risina$anai nosaka:
Helmutu Leoho, e-pasts: helmuts@siametro.lv, talrunis: +371 26161710.

4.2.  lIzpilditajs ir tiesigs:
4.2.1. pieprasit un sanemt no Pasititaja visu Izpilditajam nepiecie$amo informaciju,
kas saistita ar Darbiem vai to izpildes vietu, un kas ir Pasttitaja riciba;
4.2.2. sapemt samaksu par atbilstosi Ligumam izpilditiem Darbiem.

4.3. Pasititajs:




4.3.1. sniedz Izpilditajam Pasititdjam piecjamo Liguma izpildei nepiecieSsamo,
Izpilditaja pieprasito informaciju un dokumentus, kas nepiecie§ami Darbu veik$anai;
4.3.2.  appemas savlaicigi veikt visus Liguma atrunatos maksajumus;
4.3.3. appemas Liguma atrunatos terminos rakstveida informét Izpilditaju par
konstatetajam nepilnibam Projekta;
4.3.4. ir tiesigs jebkurd laika parbaudit Izpilditaja veikto Darbu un izteiki saisto$us
noradijumus Darbu izpildes gaita;
4.3.5. ir tiesigs ieviest papildingjumus un/vai labojumus 1. pielikuma, noformulgjot
uzdevumu rakstveida, un, ja nepiecieSams, vienoties ar Izpilditaju par ta izpildes
terminiem;
4.3.6.  par kontaktpersonu Darbu izpildes gaita raduSos jautajumu risina$anai nosaka:
elektroinzenieri  Normundu  Karkli, e-pasts:  normunds.karklis@marupe.lv,
talrunis: +371 26556682.
4.4, Pusém abpusgji rakstiski vienojoties ir tiesibas veikt Darbu izpildé iesaistito
specialistu nomainu, pemot v&ra, ka specialistu kvalifikacija ir atbilstosa Iepirkuma
noteikumos noteiktajai konkréta specialista kvalifikacijai. Izpilditaja pienakums, specialistu
mainas gadijuma, ir iesniegt Pasttitajam specialistu atbilstibu apliecinoSus dokumentus.
Specialistu kvalifikacijas atbilstibu izvérté Pasititajs.

5. APDROSINASANA

5.1. Izpilditajam ir pienakums 5 (piecu) darbdienu laika p&c Liguma abpusgjas
parakstiSanas, bet ne v€lak ka pirms Darbu uzsaksanas iesniegt Pasiititajam biivspecialista,
kas veiks atbildigd buvprojekta vaditaja pienakumus, vai biivkomersanta, kas nodarbina
konkréto buvspecialistu, profesionalas civiltiesiskds atbildibas apdro$inasanas ligumu
(turpmak Polisi) par projektéSana un autoruzraudziba iesaistito blivspecialistu profesionalo
civiltiesisko atbildibu atbilstosi Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem
Nr. 502 “Noteikumi par blivspecialistu un biivdarbu veicgju civiltiesiskas atbildibas obligato
apdro$inasanu” un $aja nolikuma noteiktajam prasibam.
5.2.  Apdrosinasanas polisei jaatbilst $8dam minimalajam prasibam:
5.2.1. jabuat apdro$inatai profesionalajai atbildibai par zaudgjumiem, kas var rasties
treSo personu vai citu biivniecibas dalibnieku, t.sk. Pasititaja, veselibai vai mantai, vai
videi nodarita kait€juma de] blvniecibas laika vai garantijas laika pé&c projekt&jamo
biivju nodosanas ekspluatacija, ka arf par finansidlajiem zaudéjumiem, kas neizriet no
veselibai un mantai nodarita kait€juma, par parblives vai papildu biivdarbiem, kas
radusies projektétaja un/vai autoruzrauga vainas dé] (tirie finansialie zaudéjumi).
5.2.2. apdro$inaSanas segumam jabiit speka nepartraukti no Darbu uzsakSanas lidz
biives/objekta nodosanai ekspluatacija ka ari garantijas laikad un 1 (vienu) ménesi péc ta.
5.3.  Pasititajs pielauj apdrosinasanas seguma nepartrauktibas nodro§inasanu ar vairakam
secigi noslégtam polisém. Izpilditajam ir pienakums 10 (desmit) dienas pirms spéka eso$as
polises termina beigdm iesniegt Pasiititajam jaunu polisi, kurad ieklauts retroaktivais periods,
kas sakas ne velak par Darbu uzsaksanas datumu.
5.4. Izpilditajs kopa ar polisi iesniedz maksajuma uzdevumu vai apdro$inataja
apliecinajumu par polises prémijas apmaksu. Ja maksajuma veikSanas datums ir vélaks par
polisé noteikto, 1zpilditajs iesniedz apdrosinataja apliecindjumu par polises spéka esamibu.
5.5. Ja polise attiecas uz visu un jebkura objekta projekte$anu atbilstoSaja perioda (gada
polise), Izpilditajs papildus iesniedz apdrosinataja apliecinajumu, ka polise attiecas uz Liguma
ietvaros veicamajiem Darbiem.

6. GARANTIJAS UN ATBILDIBA
6.1.  Izpilditajs, parakstot Ligumu, garant visu Darbu pilnigu un savlaicigu izpildi.
6.2.  Izpilditdjs, parakstot Ligumu, garant€, ka tam ir un biis visas nepiecie§amas specialas
atlaujas, licences un/vai sertifikati Liguma atrunato Darbu veikSanai visa to izpildes perioda.



6.3.  Dodot Liguma 6.1. un 6.2. punkta atrunatas garantijas, Izpilditdjs appemas atlidzinat
Pasutitdjam visus zaud&jumus un par saviem lidzek]iem novérst visus trikumus Projekta, ja ta
izteiktie apgalvojumi izradas nepatiesi vai arT uzpemtas saistibas tiek izpilditas nepiendcigi vai
netiek izpilditas vispar.
6.4. Ligumd atrunato termipu kav&umu gadijuma, Izpilditajs maksd Pasititadjam
ligumsodu 1% (viena procenta) apméra no Liguma 3.1. punkta atrunatas atlidzibas summas
par katru kavéjuma dienu, bet ne vairak ka 10% no Liguma 3.1. punkta atrunitis atlidzibas
summas. Ligumsoda samaksa neatbrivo Puses no Liguma izpildes un zaud&umu
atlidzinasanas pienakuma.
6.5. Ja Izpilditdjs neiesniedz Pasiititajam Liguma 5.1. punkta noteikto apdrosinaSanas
polisi 10 (desmit) darbdienu laika no Liguma speka stasands dienas, Izpilditajs maksa
Pasttitajam ligumsodu 500,00 EUR (pieci simti euro) apméra.
6.6.  Izpilditajs apnemas bridinat Pasititaju par blakus apstakliem, kuri varétu kavét Darbu
izpildi, par kuriem neaprékina soda procentus, bet automatiski pagarina Liguma terminu:
6.6.1.  Projekta izstradei nepiecieSamo datu aizkavésanas (ja tadi tika pieprasiti), tos
savlaicigi nesanemot no atbildigajam valsts un pagvaldibas institiicijam;
6.6.2.  citi ieprieks neparedzami objektivi apstakli saskana ar Liguma 9.da]u.
6.7.  Par Izpilditaja Pasititajam iesniegto rékinu neapmaksaSanu Liguma noteiktaja
termind, Pasttitajs maksa Izpilditajam ligumsodu 1% (viena procenta) apméra no Liguma
3.1. punkta atrunatas atlidzibas summas diend, bet ne vairak ki 10% no Liguma 3.1. punkta
atrunatas atlidzibas summas.
6.8.  Ja Izpilditas nepilda Ligumu vai atsakas no ta izpildes, vai ja Ligums tiek vienpuséji
izbeigts pirms termipa Izpilditaja vainas del, izpemot neparvaramu varas iestaSanas dé],
Izpilditajs atlidzina Pasttitdgjam tieSos zaudjumus, kas radusies Liguma vienpuséjas
izbeigsanas rezultata, ka arT maksa ligumsodu 10% apméra no Liguma kopéjas summas.
6.9.  Jalzpilditajs atsakas slégt autoruzraudzibas ligumu atbilstosi Iepirkuma noteikumiem,
vai nenozimé pilnvaroto personu, kura Izpilditdja varda veiks autoruzraudzibu, Izpilditajs
maksa Pasititajam Iigumsodu 2 000,00 EUR (divi tiikstosi euro) apméra.
6.10. Izpilditajs atbild par Liguma ietvaros izpildito Darbu atbilstibu speka eso$o Latvijas
Republikas buvnormativu un citu normativo aktu prasibam. Izpilditajs ir atbildigs par visiem
Pasititajam nodaritajiem zaudgjumiem, kas rodas vai var rasties dé| Projekta vai kadas no ta
dalas neatbilstibas spéka eso$o Latvijas Republikas biivnormativu vai citu normativo aktu
prasibam, un apnpemas tos pilniba kompensgt.
6.11. Ja nokavets kads no Liguma noteiktajiem terminiem, ligumsods tiek aprekinats par
periodu, kas sakas nakamaja diena péc Liguma noteikta saistibu izpildes termina un ietver
dienu, kura saistibas izpilditas.
6.12.  Liguma noteikto sankciju un ligumsoda apmaksa tiek veikta 10 (desmit) dienu laika
pec attiecigas Puses rékina par ligumsoda samaksu sanem3anas. Ja Izpilditdjs nav veicis
ligumsoda apmaksu, Pasiititajam ir tiesibas vienpuséji, bez Pusu rakstiskas vienoganas, ieturét
attiecigu naudas summu no Izpilditdjam veicamajam apmaksam.
6.13. Ligumsoda samaksa neatbrivo Puses no Liguma izpildes un zaud&jumu atlidzinaganas
pienakuma.

7.  LIGUMA DARBIBAS TERMINS, LIGUMA GROZISANA UN IZBEIGSANAS
KARTIBA

7.1.  Ligums stajas spekd ar ta abpusEjas parakstiSanas bridi un darbojas lidz Pusu
savstarp&jo saistibu pilnigai izpildei.

7.2.  Liguma noteikumi var tikt groziti, Pusém vienojoties. Visi Liguma grozijumi
noformgjami rakstiski divos identiskos eksemplaros un pievienojami Ligumam ka
neatpemama sastavdala. Viens vienoSanas eksemplars glabajas pie Pasiititdja, bet otrs pie
Izpilditaja.



7.3. Pusém ir tiesibas veikt Liguma butiskas izmainas. Liguma biitiskas izmainas ir
noteiktas Publisko iepirkuma likuma.
7.4.  Liguma grozijumi stdjas spéka ar dienu, kad tie ir abpuséji parakstiti.
7.5.  Pusém, savstarpgji rakstiski vienojoties, ir tiesibas izbeigt Ligumu.
7.6.  Pasititajs var vienpusgji izbeigt Ligumu pirms termina bez Pusu rakstiskas vienoSanas
par to, rakstveida pazinojot par to Izpilditajam 10 (desmit) dienas ieprieks, ja [zpilditdjs:
7.6.1. lzpilditajs tiek atzits par maksatnesp&jigu;
7.6.2.  neveic uznemtas saistibas atbilstosi Ligumam;
7.6.3. parkapj kadu no Liguma noteikumiem un parkapums ir fiksets, sagatavojot
parkapuma aktu, kurd noraditi visi apstakli, kas raksturo parkapumu. Sadu parkapuma
aktu sagatavo Pasutitajs, noradot minétaja akta visus apstaklus, kas pamato Liguma vai
normativo aktu parkapumu;
7.6.4. kavé Darbu beigu terminu ilgak par 10 (desmit) kalendaram dienam.
7.7. Ja lIzpilditajs neiesniedz Pasititdgjam Liguma 5.1. punktd noteikto apdroSinaSanas
polisi 10 (desmit) darbdienu laika no Liguma spéka stasanas dienas, Pasititdjam ir tiesibas
vienpusgji atkapties no Liguma sakot ar nakamo darbdienu no $aja punkta minéta termina
beigam.
7.8.  Pasiifitdjs var vienpusgji partraukt Ligumu uz laiku lidz seSiem kalendarajiem
méne$iem vai ilgaku laiku, bridinot par to Izpilditdju vienu ménesi ieprieks, ja Liguma
darbibas partrauk$anas nepiecieS§amibu biis izraistjusi Pasiititajam pieejamo finan3u lidzeklu
nepietickamiba.
7.9.  Ja Ligums tiek vienpuséji izbeigts, Pasttitajs samaksa Izpilditajam par Darbiem tada
apjoma, ka tie ir paveikti atbilsto§i Liguma noteikumiem uz Liguma izbeigSanas dienu
saskapa ar Liguma noteikto kartibu.

8. AUTORTIESIBU REGULEJUMS
8.1.  Puses atzist un vienojas, ka visi dokumenti, ko Liguma ietvaros izstradas Izpilditajs
péc Pasttitaja pieprasijuma vai Darbu un doto uzdevumu robezas, ja $ados dokumentos
ietverta informacija ir attiecinama tikai uz Darbu ietvaros sasniedzamo rezultatu un Projektu,
(turpmak — Autortiesibu objekts), tiks uzskatita par Pasititaja IpaSumu, un uz to tiks
attiecinati $adi autortiesibu tiesiskie regul&umi:
8.1.1. Izpilditajs ar Ligumu nodod Pasititajam visas Izpilditaja ka autortiesibu
subjekta mantiskas tiesibas, tai skaitd, bet ne tikai, tiesibas uz Projekta fiksaciju,
izmantoSanu, publiskoSanu, izplatiSanu, reproducéSanu, tulko$anu, parveidoSanu,
Autortiesibu objekta izmanto$anas tiesibu nodoSanu, ka arT kompensacijas un
zaud&jumu atlidzibas sanemsanu Projekta autortiesibu parkapuma gadijuma u.c.;
8.1.2. Pasutitajam ir tiesibas izmantot Autortiesibu objektu jebkura veida.
8.2. Liguma noteiktd atlidziba ietver pilnigu atlidzibu par Autortiesibu objekta
izstradasanu, Liguma 8.1.1. punkta noradito tiesibu nodo$anu Pastititdjam un Autortiesibu
objekta izmanto$anu atbilsto$i Pasttitdjam nodoto tiestbu apjomam.
8.3. Pasutitajs nav tiesigs deleg€t tiesibas izmantot Liguma ietvaros raditos ar
autortiesibam aizsargatos objektus treSajam personam bez saskanoSanas ar autoru.

9. NEPARVARAMA VARA (FORCE - MAJEURE)

9.1.  Puses tiek atbrivotas no atbildibas par dal&ju vai pilnigu Liguma noteikto saistibu
neizpildi, ja saistibu izpilde nav iesp&ama neparvaramas varas dél, kuras darbiba ir sakusies
péc Liguma parakstiSanas un kuru Puses nevargja iepriek§ paredzet un noveérst ar jebkadam
sapratigam darbibam. Pie $adiem apstakliem pieder — valsts parvaldes, pasvaldibu institaciju
pienemtie lémumi, kuri ierobezo vai izslédz Liguma izpildes iespéjas, tiesas piepemtie
lémumi, masu nekartibas, banku bankroti, avarijas, dabas katastrofas (ugunsnelaime, pladi
utt., kas ir saititi ar LTguma izpildes nodrosinasanu).



9.2.  Pusei, kura atsaucas uz neparvaramu varu, nekavéjoties par to jipazino otrai Pusei,
noradot kada termina, p&c tas domam, ir paredzama saistibu izpilde.

9.3.  Jakadu no Pusém neapmierina laika periods, par kuru tiek pagarinats saistibu izpildes
termin8 iepriek3gjos punktos minétas neparvaramas varas dél, katra no Pusém patur sev
tiesibas vienpusgji izbeigt Ligumu, par to nekavgjoties rakstiski inform&jot otru Pusi.

_ 10.  STRIDU RISINASANAS KARTIBA
10.1.  Jebkuri no Liguma izrietosi stridi, kas rodas starp Pusém, tiek sakotngji risinati
savstarp&ju sarunu cela.
10.2. No Liguma izrieto$as saisttbas ir apspriezamas atbilstodi Latvijas Republikas
normativajiem aktiem.
10.3.  Ja 30 (trisdesmit) dienu laika stridu nav iesp&jams atrisinat sarunu cela, tas tiek risinats
saskana ar Latvijas Republikas spéka eso$ajiem normativajiem aktiem Latvijas Republikas
vispargjas instances tiesa.
10.4.  Jautajumi, kas nav atrunati Liguma, tiek apspriesti un risinati saskana ar Latvijas
Republikas normativajiem aktiem.

11.  CITINOTEIKUMI
11.1.  Ligums ir saisto$s PuSu tiesibu un saistibu parpéméjiem.
11.2. Visi no Liguma izrietoSie pazinojumi, liigumi, pieprasijumi, pretenzijas un cita
informacija ir noformg&jama rakstveida latvieSu valoda. Pasiititdja pienakums ir nosiitit $adu
informaciju Izpilditajam uz Liguma noradito pasta adresi, vai e-pastu, ar drosu elektronisko
parakstu un laika zZimogu, ja Liguma nav atrunats citadi. Visi pazinojumi un Pasiititajam
sniedzama informacija Izpilditajam ir jasagatavo rakstveidda un ta ir iesniedzama Marupes
novada Domé (Sekretariata), Daugavas iela 29, Marupes novada, vai ar drosu elektronisko
parakstu un laika zimogu nosiitama uz Pasiititaja oficidlo e-pasta adresi marupe@marupe.lv,
izpemot Liguma noteiktos gadijumos. Lidz&ji uznemas pienakumu sniegt rakstveida atbildi 10
(desmit) darbdienu laika no pieprasijuma sanems$anas dienas uz jebkuru otra Lidz&ja
pieprasijumu, kas saistits ar Liguma izpildi, ja vien Liguma nav noteikti citi termini.
11.3.  Ligums sagatavots uz 10 (desmit) lapam, taja skaita pielikumi uz 3 (tris) lapam.
11.4. Abiem Liguma eksemplariem ir vienads juridiskais spéks. Katrai Puse ir pa vienam
Liguma eksemplaram.

12.  PUSU JURIDISKAS ADRESES UN PARAKSTI

PASUTITAJS IZPILDITAJS

Marupes novada Dome SIA “Metro”

Reg. Nr. 90000012827 Reg. Nr. 43603066391
Daugavas iela29, Marupé, “Lijas”, Atpiita, Svétes pagasts,
Marupes novads, LV-2167 Jelgavas novads, LV-308

AS ,,SEB banka” y AS “Swedbank”
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Liguma parakstiSanas datums Liguma parakstiSanas datums




1.pielikums
Ligumam Nr.13-2/ Y/ # -2018
Projektésanas uzdevums

Ielu apgaismojuma biivprojekta izstrade Priezu ielas posma no ipauma Priezu iela 4 lidz
TpaSumam Priezu iela 14.

Projekta jaiestrada:

- jaunas kabellinijas AXPK 4x25 mm izbtive 120 m garuma;

- cinkotu konisku apgaismes balstu H=6m (3 gab.) uzstadisana;

- gaismek]u SGP 340 vai analogu ar 100W Na lampu (3 gab.) uzstadisana.

- Pieslégums pie esosas apgaismojuma linijas pie IpaSuma Priezu iela 4.

- Ielu un celu krustojumos apgaismes balstiem uzstadit dubultis konsoles.

- inZenierkomunikaciju ieguldiSanas vietu péc iesp&jas japaredz ta, lai netiktu skarta esogas
ielas vai cela brauktuves (sarkano liniju, cela nodalijuma joslas vai aizsargjoslas robeZas).

- 8kérsojot Pasvaldibas ielas, celus un koku saknu vietas péc iespéjas paredzét darbu
veikSanu ar “caurdures metodi”.

- uzstadamo apgaismojuma balstu izvietojums un daudzums japrecizé projektésanas gaita.

Lai nodro$inatu elektrisko tiklu drosu ekspluataciju, ki ar piek]GSanu energo objektiem,
tehniskajos projektos jauzrada visas eso$o un perspektivo elektrisko tiklu izvieto$anas zonas,
ievérojot “Aizsargjoslu likuma” noteiktas elektrisko tiklu ekspluatacijas aizsargjoslas un jainformé
zemes IpaSniekus par IpaSuma lietoSanas tiesibu ierobezojumiem tajas.

Projektgjot jasaglaba esoso elektroapgades objektu izvietojums.
Biivprojekta izstradatajam jaiesniedz pasatitajam:
Iesniedzot bilivprojektu uz saskapoSanu, buvprojekta ir jabiit zemes Ipadnieku sarakstam

(saskapots ar zemes IpaSniekiem), kurus bivdarbu veicgjam ir jabridina pirms biivdarbu
uzsaksanas.

75 (septindesmit piecu) dienu laikd no liguma parakstiSanas dienas pasiititajam iesniedzams
blivprojekta minimalais sastavs (kabellinijas novietojums, apgaismojuma balstu provizorisks
1zvietojums).

110 (viens simts desmit) dienu laika no liguma paraksti§anas dienas pasiititaijam nododami
5 (pieci) buvprojekta eksemplari grafiska veida un 1 (viens) elektroniska veida PDF formata uz
datu nes&ja. Darba daudzumu saraksts un bvdarbu aprékinatas cenas jaiesniedz elektroniski datu
nes€ja MS Excel vai ekvivalenta formata. Pl

K.Lo¢s

Izpilddirektora p.i.

Karklis, 67149868
normunds.karklis@marupe.ly
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3.pielikums

lepirkuma, identifikacijas

1 Nr. MND 2018/11, noteikumiem
| FINANSU PIEDAVAJUMS*

BUvprojektu izstradei un autoruzraudzibai

N.p.k. Cena EUR Cena EUR Piedavata
bez PVN par bez PVN llgumcena
buvprojekta | parautor- EUR bez

izstradi** uzraudzibu PVN

* %

1.dala “lelu apgaismojuma buvprojekta
izstrade Avotu ielas posma no Briklenu lidz
Kursisu ielai, Mdrupé un autoruzraudziba
bdvniecibas periodd”
2.dala “lelu apgaismojuma bivprojekta
izstrade Avotu ielas posma no Krones ielas
lidz ipasumam Avotu jeld 46, Mdarupé un
' autoruzraudziba buvniecibas perioda”
3.dala “lelu apgaismojuma blvprojekta
izstrade PrieZu ielas posma no ipasuma
Priezu iela 4 lidz ipasumam Priezu ield 14, 550,00 100,00 650,00
Marupé un qutoruzraudziba bavniecibas
perioda”
4.dala “lelu apgaismojuma biavprojekta
izstrade Malinu ielas posma no RoZu ielas
4. | lidz Malinu ielai un no tpasuma Malinu iela 625,00 100,00 725,00
12 lidz ipasumam Malinu iela 13, Marupé
un autoruzraudziba bavniecibas periodd”
5. dala “lelu apgaismojuma bavprojekta
izstrade Lielas felas posma no Libiesu felas
lidz ipasumam Maras iela 22, Mdrupé un
qutoruzraudziba bdvniecibas perioda”
, 6. dala “lelu apgaismojuma bivprojekta
" izstrade Liepkalnu ielas posma no Beriu

1280,00 130,00 1410,00

o

550,00 100,00 650,00

(OS]

625,00 100,00 725,00

6. | lidz Revinu ielai, Marupé, pie ékam 1000,00 130,00 1130,00
Marupites gatve Nr.1, Nr.2, Nr.3 un
qutoruzraudziba bavniecibas periodd”
7.dala “lelu apgaismojuma bldvprojekta
izstrade Ventas ielas posma no Dzelzcela
lidz Krones ielai, Mdrupé un
autoruzraudziba bidvniecibas perioda”

8. dala “lelu apgaismojuma bivprojekta
izstrade Meldrinu ielas posma no esosds
apgaismojuma linifas pie Marupes kapu
kaplicas lidz ipasumam Meldrinu iela 8,
Mdérupé un autoruzraudziba bavniecibas
periodd”

9.dala “lelu apgaismojuma bavprojekta
izstrade Ozolu ielas posma no Priezu lidz
9. Kastanu ielai, lvju iela, Karklu ield, Kastanu 1775,00 180,00 1955,00
iela, Lazdu ield, Gobu ield, Marupé un 18 P
autoruzraudziba buvniecibas perioda” Y

Vinitire

1880,00 180,00 2060,00

550,00 100,00 650,00




10.dala “lelu apgaismojuma bavprojekta
izstrade Ozolu ielas posma no Cerinu ielas

‘ 100,00 650,00
lidz ipasumam Ozolu iela 2B, Marupé un 550,00 ’ ’

autoruzraudziba bivniecibas perioda”

* - Pretendents finan3u piedavajuma norada ligumcenas tam lepirkuma dalam, uz kuram pretende.
ir iek|avis visas izmaksas, kas var

10.

**_ pretendents, sagatavojot finandu piedavajumu, piedavataja ligumcen
/RESTAPS LOCs
repes novada Domes
lpildddivefesn g i

18042045,

rasties projektésanas un autoruzraudzibas gaita.

Paraksts:
Vards, uzvards:
Amats: vald
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