LIGUMS Nr. 13-2/ 'yff__-ZOIS

par ielu apgaismojuma bivprojektu izstrddi

Marupg, 2018. gada 7 ﬁ(‘f/;'/’:‘f

Marupes novada Dome, reg. Nr. 90000012827, tas izpilddirektora p.i. Kristapa Lo¢a
persona, kur$ rikojas uz Marupes novada Domes 13.03.2018. rikojuma Nr.2-24/144 pamata,
(turpmak — Pasiititajs) no vienas puses, un

SIA “Metro”, reg. Nr.43603066391, tas valdes locekla Helmuta Leoho persona, kur§
rikojas uz statlitu pamata, (turpmak — Izpilditajs) no otras puses, Pasiititajs un Izpilditajs abi
kopa saukti — Puses,

pamatojoties uz iepirkuma “lelu apgaismojuma bivprojektu izstrdide un
autoruzraudziba”, identifikacijas Nr. MND 2018/11 (turpmak - Iepirkums), 5.dalas
rezultatiem, noslédz §adu ligumu (turpmak — Ligums):

1. LIGUMA PRIEKSMETS

1.1.  Pasititajs uzdod, bet Izpilditajs uzpemas par atlidzibu, saskana ar Iepirkuma 5. dalas
“Ielu apgaismojuma buvprojekta izstrade Lielas ielas posma no Libie3u ielas lidz Tpasumam
Maras iela 22, Marupg un autoruzraudziba” ProjektéSanas uzdevumu (turpmak — 1.pielikums)
un Izpilditaja Iepirkuma iesniegto Finan$u piedavajumu (turpmak — 2.pielikums), izstradat un
saskanpot visas nepiecieSamajas iestadés ielu apgaismojuma Lielas ielas posmad no Libiesu
ielas lidz TpaSumam Maras iela 22, Marupg, izbiives bivprojektu (turpmak — Darbi).

1.2, Ar Ligumu izpildamo Darbu uzskaitijums un to pilnigas izmaksas ir noteiktas
2. pielikuma. Liguma izpildes gaita Darbu izmaksu kop&ja summa nevar tikt paliclinata par
Darbiem, kas javeic saskana ar Liguma noteikto apjomu, vai gadijuma, ja Izpilditajs ir
kludijies Darbu izmaksu aprékinos.

1.3.  Darbu rezultats ir pilniba izstradats, no Pasiititdja puses Liguma noteiktd kartiba
piepemts biivprojekts (turpmak — Projekts), kas ir sagatavojams divas stadijas: projekta
minimala sastava stadija un buvprojekta stadija.

1.4.  lIzpilditajs saskano Projektu ar Pashtitaju, ieinteresétajam organizacijam, zemes
ipaSniekiem un sanem Projekta akceptu Marupes novada Bavvaldé.

1.5.  Vienlaicigi ar Liguma nosléganu Izpilditajs apnemas slégt autoruzraudzibas ligumu
saskana ar lepirkuma noteikumiem.

2. LIGUMA IZPILDES KARTIBA UN TERMINI

2.1.  Izpilditajs 60 (seSdesmit) dienu laika iesniedz Pasttitajam Mérniecibas datu centrd
(MDC) registrétu objekta aktualo topografiskas kartes uzmérijumu.

2.2.  Izpilditajs 75 (septindesmit piecu) dienu laika no Liguma noslég3anas dienas izstrada
Projektu minimalaja sastava, icklaujot taja paredz&to darbu un materialu orient&joso izmaksu
aprékinu.

2.3.  lzpilditajs Projektu 2.2. punkta atrunataja apjoma un termind, kopa ar nodo$anas —
pienemsanas aktu un ar pavadvéstuli iesniedz Pasiititdjam saskano$anai.

2.4. Izpilditajs izstrada Projektu bavprojekta stadija 110 (viens simts desmit) dienu laika
Liguma noslégsanas dienas. Projekts izstradajams uz digitala forma izgatavota topografiska
plana pamata M 1:500, LKS koordinatu sistéma, Baltijas augstumu sistéma, kur§ saskanots ar
SIA ,,Mérmiecibas datu centrs”. Topogratiska plana deriguma termin§ 1 (viens) gads.

2.5.  Péc Projekta izstrades pabeigSanas biivprojekta stadija Izpilditajs, ar pavadvéstuli
lesniedz Pasititajam saskanoSanai pilniba izstradatu Projektu un nodo%anas — pienem3anas
aktus.

2.6.  Pasutitajs 2 (divu) nedé]u laika veic 2.5. punkta kartiba sanemta biivprojekta parbaudi
un saskano to parakstidams nodo3anas — pienemsanas aktu. P&c buvprojekta saskanosanas



Pasiititajs ar pavadvestuli to nodod Izpilditajam. Gadijuma, ja Pasititdjam ir iebildumi par
buvprojektu, tad Puses rikojas atbilstosi Liguma 2.10. punktam.

2.7.  Izpilditajs 2 (divu) darbdienu laika, péc 2.6. punkta kartiba saskanota biivprojekta
sanemSanas, iesniedz Projektu Marupes novada Buvvaldé atzimes par projektéSanas
nosacijumu izpildi sanems$anai, kas uzskatams par Projekta akceptu no Marupes novada
Buvvaldes puses.

2.8.  Izpilditajs, Péc Marupes novada Biivvaldes atzimes par projeki€Sanas nosacijumu
izpildi sanemsanas, iesniedz izstradatu Projektu Pasiititajam $ada formata - vienu CD vai
DVD diska, kas sastaditi Microsoft Word (*.doc), Microsoft Excel (*.xls) un AutoCAD
(*.dwg) vai analogiskas savstarpéji savietojamas programmas vidé (tames utt. Word un Excel,
bet ras€jumi dwg) un 1 (vienu) CD vai DVD diska, kas sastaditi PDF (*.pdf) formata (bez
tamém), 5 (piecus) Projekta dokumentacijas pilnus komplektus, kas izstradati, ievérojot
1. pielikumu, Ligumu un Latvijas Republika speka eso$os normativos aktus un papildu 3
(tris) generalplana saskanojumu originalus.

2.9. Darbi tiks uzskatiti par pabeigtiem, kad Izpilditdjs iesniedzis Pasititdjam Projektu
2.8. punkta atrunataja kartiba un apjoma, un Pasititdjs Sos Darbus ir pienémis, parakstot
Darbu pienems$anas — nodosSanas aktu, kuru sagatavo un no savas Puses paraksta Izpilditajs,
nododot Darbus Pasiititajam $1 punkta kartiba.

2.10. Ja Pasbtitdjam ir iebildumi par Darbu izpildes kvalitati vai ta neatbilstibu Liguma
noteikumiem, iebildumi tiek fikséti defektu akta. Izpilditajs novérs defektu akta fiksétos
trikumus vai nepilnibas 5 (piecu) darbdienu laikd (Pusém vienojoties termin§ var tikt
precizéts), skaitot ar nakamo dienu no defektu akta briza, vai rakstveida iesniedz Pasttitajam
motivetu atteikumu novérst trikumus vai nepilnibas. Ja Puses nevar vienoties, abam Pusém ir
tiesibas pieaicinat neatkarigu ekspertu, kura pakalpojumu apmaksa Izpilditajs, ja tiek
konstatéts, ka Darbu defekta rasanas iemesls nav Pasttitaja vaina. Ja neatkarigais eksperts
konstaté, ka Darbu defekts radies Pasiititaja vainas dé|, neatkariga eksperta pakalpojumu
apmaksa Pasititajs.

2.11. Ja Izpilditajs nece] iebildumus, tomér Liguma 2.10.punktd noraditaja termina
nenovers defektu akta fiks€tos trikumus, Pastitdjam ir tiesibas minéto trikumu novérianai
uz Izpilditdja rékina pieaicinat citu kvalificétu personu.

2.12.  Ja Darbu izpildes laika Pasntitajs konstaté, ka Darbi nenotiek atbilsto$i Ligumam un ta
pielikumiem, Izpilditdjam 5 (piecu) darbdienu laika ir rakstveida jaiesniedz Pasiititdjam
argumenteti un pamatoti paskaidrojumi par Liguma un ta pielikumu neievérosanas iemesliem.
2.13. Pasiititdja tiesibas iesniegt pretenzijas Izpilditajam atjaunojas, ja Projekta
dokumentacija atklajas klidas, kuras Pasititajs var€ja konstatét tikai biivniecibas
sagatavo$anas (t.sk. iepirkuma izsludinasanas) un izpildes gaita.

2.14. Izpilditajam péc Pasutitaja rakstiska pieprasijuma ir pienakums sniegt rakstisku atbildi
(paskaidrojumus) Pasiititdgjam jautdjumos, kuri attiecas uz izstradato Projektu. Minéto atbilzu
sniegSanas termin$ ir 5 (piecu) darbdienu laika no pieprasijuma sanemsanas dienas, bet, ja ir
izsludinata publiska iepirkuma procediira Projekta realizé$anai, 3 (tris) darbdienu laikd no
pieprasijuma sanemsanas dienas.

3. LIGUMA SUMMA UN NOREKINU KARTIBA
3.1.  Kopeja Liguma summa, saskana ar 2. pielikumu ir 625,00 EUR (sesi simti divdesmit
pieci euro) bez PVN par izstradatu un Marupes novada Biivvaldé akceptétu Projektu.
3.2.  Pasutitajs samaksu par Projektu veic 30 (trisdesmit) dienu laika no Liguma 2.9. punkta
minétd nodo$anas — pienem3anas akta abpus€jas parakstiSanas un Izpilditdja rékina
sanemsanas dienas.
3.3.  Jebkur§ Liguma paredzétais rékins tiek pienemts no Pasiititdja puses ne atrak par
dienu, kad abpusgji ir parakstits nodo$anas — pienems$anas akts.
3.4.  Izpilditaja atlidziba (kopgja Liguma summa) ietver visus maksajumus, visu Izpilditaja
atlidzibu par Projekta izstradaSanu, nepilnibu un neatbilstibu novérSanu, visu neparedzéto



projektesanas darbu, kurus Izpilditajam vajadzgja paredzet, izpildi, nodoklus, nodevas un citas
izmaksas. Ja kada no izmaksam Liguma nav minéta, bet tada rodas Projekta izstradasanas
gaita, tds apmaksu apnemas veikt Izpilditajs. Noslédzot Ligumu, Izpilditajs ir parliecinajies
par Izpilditaja atlidzibas (kop€jas Liguma summas) pietickamibu Darbu izpildei.

3.5. Ja Pasititdjs saskapna ar Liguma noteikto kartibu ievie§ papildinajumus un/vai
labojumus 1. pielikuma, Puses vienojas par samaksu un terminu minto papildindgjumus
un/vai labojumu realizacijai. Saja punktd mingtais samaksas lielums nevar parsniegt 10 %
(desmit procenti) no Liguma 3.1. punkta noteiktas kopgjas Liguma summas.

3.6.  Pasititajs samaksu Izpilditagjam veic parskaitot maksajumus uz Izpilditaja rékina
noradito bankas kontu.

3.7.  Par Darbu apmaksas dienu uzskatama diena, kad Pastititajs parskaitijis naudu uz
Izpilditaja rekind noradito Izpilditdja bankas kontu, ko apliecina attiecigais maksajuma
uzdevums.

3.8.  PVN tiek maksats saskana ar Latvijas Republika spéka eso$iem normativajiem aktiem
un ir ieklaujams Liguma kop&ja summa.

4, PUSU TIESIBAS UN PIENAKUMI

4.1.  Izpilditajs apnemas:
4.1.1. 5 (piecu) darbdienu laika péc Liguma parakstiSanas iesniegt Pasititdjam
Liguma 5.1. punkta noteikto apdro$inasanas polisi
4.1.2.  izpildit Darbus saskana ar Ligumu;
4.1.3.  izpildot ar Ligumu uznemtas saistibas, ievérot Latvijas Republika speka eso$os
normativos aktus, uznemoties visu atbildibu par zaud&jumiem, kas nodariti Pasititajam
vai treS§ajam personam So normu un Liguma parkdpuma vai neievéro$anas rezultata;
4.1.4. savlaicigi rakstveida inform&t Pasiitttaju par objektiviem apstakliem, kas traucg
Liguma atrunato saistibu izpildi noteiktaja termina vai kvalitatg;
4.1.5. pec Pashtitdgja pieprasijuma sanemSanas uz Izpilditdja e-pastu:
helmuts@siametro.lv, divu darbdienu laika, nekav&joties iepazistinat Pasititaja
parstavjus ar Darbu izpildes gaitu;
4.1.6. ja Pasifitajam Darbu izpildes laika rodas pretenzijas par Darbu izpildes
kvalitati vai citiem no Liguma izrieto§iem jautajumiem, izskatit Pasttitaja rakstiskas
pretenzijas un 5 (piecu) darbdienu laika no to sanemsanas dienas bez Liguma izpildes
beigu termina pagarinajuma un papildu maksam novérst pretenzijas noraditos defektus
vai nepilnibas;
4.1.7. Liguma atrunatajos terminos nodot Darbu izpildes rezultata izstradatas
Projekta dalas Pasiititajam, iesniedzot attiecigu nodosanas - piepems$anas aktu;
4.1.8. Liguma darbibas laika un arT péc ta izbeigSanas Liguma izpildes laika iegiito
informaciju neizpaust tre§ajam personam bez Pasutitaja rakstiskas atlaujas sanemsanas,
iznemot speka esoSajos Latvijas Republikas normativajos aktos noteiktajos gadijumos;
4.1.9. nodro8inat, ka Projekts péc nodoSanas - pienem3anas akta abpus€jas
parakstiSanas ir Pasttitdja ipaSums, tai skaitd, visas mantiskds tiesibas pieder
Pasiititdjam;
4.1.10. pec Pasiititaja pieprasijuma realiz&t papildingjumus un/vai labojumus Projekta,
ja Pasititajs saskana ar Liguma 4.3.5. punktu veic papildinajumus un/vai labojumus
1. pielikuma;
4.1.11. par kontaktpersonu Darbu izpildes gaita raduSos jautdjumu risinasanai nosaka:
Helmutu Leoho, e-pasts: helmuts@siametro.lv, talrunis: +371 26161710.

4.2.  lzpilditajs ir tiesigs:
4.2.1.  pieprasit un sanemt no Pasttitdja visu Izpilditajam nepiecieSamo informaciju,
kas saistita ar Darbiem vai to izpildes vietu, un kas ir Pasttitaja riciba;
4.2.2.  sapemt samaksu par atbilsto$i Ligumam izpilditiem Darbiem.

4.3.  Pasititajs:




4.3.1. sniedz Izpilditajam Pashtitagjam pieejamo Liguma izpildei nepiecieSamo,
Izpilditaja pieprasito informaciju un dokumentus, kas nepieciesami Darbu veik3anai;
4.3.2. appemas savlaicigi veikt visus Liguma atrunatos maksajumus;
4.3.3. apnemas Liguma atrunatos terminos rakstveida informét Izpilditaju par
konstatétajam nepilnibam Projekta;
43.4. ir tiesigs jebkura laika parbaudit Izpilditdja veikto Darbu un izteikt saistoSus
noradijumus Darbu izpildes gaita;
4.3.5. ir tiesigs ieviest papildindjumus un/vai labojumus 1. pielikuma, noformul&jot
uzdevumu rakstveida, un, ja nepiecieSams, vienoties ar Izpilditaju par ta izpildes
terminiem;
4.3.6.  par kontaktpersonu Darbu izpildes gaita raduos jautajumu risind$anai nosaka:
elektroinzenieri  Normundu  Karkli, e-pasts: normunds.karklis@marupe.lv,
talrunis: +371 26556682.
4.4. Pusém abpusgji rakstiski vienojoties ir tiesibas veikt Darbu izpildé iesaistito
specialistu nomainu, npemot véra, ka specialistu kvalifikacija ir atbilsto$a Iepirkuma
noteikumos noteiktajai konkréta specialista kvalifikacijai. Izpilditdja pienakums, specialistu
mainas gadfjuma, ir iesniegt Pasititajam specialistu atbilstibu apliecino$us dokumentus.
Specialistu kvalifikacijas atbilstibu izverté Pasititajs.

5. APDROSINASANA

5.1. Izpilditagjam ir pienakums 5 (piecu) darbdienu laikd péc Liguma abpuséjas
parakstiSanas, bet ne velak ka pirms Darbu uzsaksSanas iesniegt Pasiititajam buivspecialista,
kas veiks atbildiga blvprojekta vaditdja pienakumus, vai biivkomersanta, kas nodarbina
konkréto buvspecialistu, profesionalas civiltiesiskas atbildibas apdro$inasanas ligumu
(turpmak Polisi) par projektéSana un autoruzraudziba iesaistito biivspecialistu profesionalo
civiltiesisko atbildibu atbilsto$i Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem
Nr. 502 “Noteikumi par buvspecialistu un biivdarbu veicgju civiltiesiskas atbildibas obligato
apdro8inasanu” un $aja nolikuma noteiktajam prasibam.
5.2.  Apdro$inasanas polisei jaatbilst $adam minimalajam prasibam:
5.2.1. jabut apdroSinatai profesionalajai atbildibai par zaud&umiem, kas var rasties
treSo personu vai citu biivniecibas dalibnieku, t.sk. Pasttitaja, veselibai vai mantai, vai
videi nodarta kait€juma dél buvniecibas laika vai garantijas laika péc projektéjamo
biivju nodosanas ekspluatacija, ka ar par finansialajiem zaudéjumiem, kas neizriet no
veselibai un mantai nodarita kait€juma, par parbiives vai papildu buivdarbiem, kas
radusies projektétdja un/vai autoruzrauga vainas dé| (tirie finansialie zaud&jumi).
5.2.2. apdro$inaSanas segumam jabiit spéka nepartraukti no Darbu uzsak$anas lidz
biives/objekta nodosanai ekspluatacija ka arT garantijas laika un 1 (vienu) ménesi péc ta.
5.3. Pasutitajs pielauyj apdroSinasanas seguma nepartrauktibas nodros$inasanu ar vairakam
secigi noslégtam polisém. Izpilditdjam ir pienakums 10 (desmit) dienas pirms spéka eso$as
polises termina beigam iesniegt Pasiititajam jaunu polisi, kurd ieklauts retroaktivais periods,
kas sakas ne velak par Darbu uzsaksanas datumu.
5.4. lIzpilditajs kopa ar polisi iesniedz maksdjuma uzdevumu vai apdroSinataja
apliecin@jumu par polises prémijas apmaksu. Ja maksajuma veik$anas datums ir vélaks par
polis€ noteikto, Izpilditajs iesniedz apdro$inatdja apliecinajumu par polises speka esamibu.
5.5. Ja polise aftiecas uz visu un jebkura objekta projektéSanu atbilstosaja perioda (gada
polise), Izpilditajs papildus iesniedz apdrosinataja apliecinajumu, ka polise attiecas uz Liguma
ietvaros veicamajiem Darbiem.

6. GARANTIJAS UN ATBILDIBA
6.1.  Izpilditajs, parakstot Ligumu, garanté visu Darbu pilnigu un savlaicigu izpildi.
6.2.  Izpilditajs, parakstot Ligumu, garanté, ka tam ir un biis visas nepiecieSamas specialas
atlaujas, licences un/vai sertifikati Liguma atrunato Darbu veik$anai visa to izpildes perioda.



6.3.  Dodot Liguma 6.1. un 6.2. punkta atrunatas garantijas, Izpilditajs appemas atlidzinat
Pasatitajam visus zaud&jumus un par saviem lidzekliem novérst visus triikumus Projekta, ja ta
izteiktie apgalvojumi izradas nepatiesi vai arT uznemtas saistibas tiek izpilditas nepienacigi vai
netiek izpilditas vispar.
6.4. Liguma atrundto termipu kav&umu gadfjuma, Izpilditajs maksa Pasiititajam
ligumsodu 1% (viena procenta) apméra no Liguma 3.1. punkta atrunatas atlidzibas summas
par katru kav&juma dienu, bet ne vairak ka 10% no Liguma 3.1. punkta atrunatas atlidzibas
summas. Ligumsoda samaksa neatbrivo Puses no Liguma izpildes un zaudgjumu
atlidzinasanas pienadkuma.
6.5. Ja Izpilditdjs neiesniedz Pasiititdjam Liguma 5.1. punkta noteikto apdro3inasanas
polisi 10 (desmit) darbdienu laika no Liguma spéka staSanas dienas, Izpilditajs maksa
Pasititajam ligumsodu 500,00 EUR (pieci simti euro) apméra.
0.6.  Izpilditajs apnemas bridinat Pasititaju par blakus apstakliem, kuri varétu kavét Darbu
izpildi, par kuriem neaprékina soda procentus, bet autométiski pagarina Liguma terminu:
6.6.1.  Projekta izstradei nepiecieSamo datu aizkavé$anas (ja tadi tika pieprasiti), tos
savlaicigi nesanemot no atbildigajam valsts un pagvaldibas institiicijam;
6.6.2.  citi iepriek3 neparedzami objektivi apstakli saskana ar Liguma 9.dalu.
6.7. Par lIzpilditdja Pasititajam iesniegto rékinu neapmaksa$anu Ligumi noteiktaja
termind, Pasititajs maksa Izpilditajam ligumsodu 1% (viena procenta) apméra no Liguma
3.1. punkta atrunatés atlidzibas summas diena, bet ne vairak ka 10% no Liguma 3.1. punkta
atrunatas atltdzibas summas.
6.8.  Ja Izpilditas nepilda Ligumu vai atsakas no ta izpildes, vai ja Ligums tiek vienpuséji
izbeigts pirms termina Izpilditaja vainas d@l, iznemot neparvaramu varas iestsanas del,
Izpilditajs atlidzina Pasititdgjam tieSos zaud&jumus, kas radusies Liguma vienpusgjas
izbeigSanas rezultata, ka arT maksa ligumsodu 10% apméra no Liguma kopéjas summas.
6.9.  Ja Izpilditajs atsakas slégt autoruzraudzibas ligumu atbilstosi Iepirkuma noteikumiem,
val nenozimé pilnvaroto personu, kura Izpilditaja varda veiks autoruzraudzibu, Izpilditajs
maksa Pasititajam ligumsodu 2 000,00 EUR (divi tiiksto$i euro) apméra.
6.10. Izpilditajs atbild par Liguma ietvaros izpildito Darbu atbilstibu speka esoo Latvijas
Republikas biivnormativu un citu normativo aktu prasibam. Izpilditajs ir atbildigs par visiem
Pasutitajam nodaritajiem zaud&umiem, kas rodas vai var rasties dé| Projekta vai kadas no ta
dalas neatbilstibas spéka esoSo Latvijas Republikas blivnormativu vai citu normativo aktu
prasibam, un appemas tos pilniba kompensét.
6.11.  Ja nokavéts kads no Liguma noteiktajiem terminiem, ligumsods tiek aprékinats par
periodu, kas sakas nakamaja diena p&c Liguma noteikta saistibu izpildes termina un ietver
dienu, kura saistibas izpilditas.
6.12. Liguma noteikto sankciju un ligumsoda apmaksa tiek veikta 10 (desmit) dienu laika
péc attiecigas Puses rekina par Iigumsoda samaksu sapemsanas. Ja Izpilditdjs nav veicis
ligumsoda apmaksu, Pasatitajam ir tiesibas vienpuségji, bez Pusu rakstiskas vienoanas, ieturét
attiecigu naudas summu no Izpilditajam veicamajam apmaksam.
6.13.  Ligumsoda samaksa neatbrivo Puses no Liguma izpildes un zaud&umu atlidzina$anas
pienakuma.

7 LIGUMA DARBIBAS TERMINS, LIGUMA GROZISANA UN IZBEIGSANAS
KARTIBA

7.1.  Ligums stdjas spgka ar ta abpusgjas parakstiSanas bridi un darbojas Iidz Pusu
savstarp€jo saistibu pilnigai izpildei.

7.2.  Liguma noteikumi var tikt groziti, Pusém vienojoties. Visi Liguma grozijumi
noformgjami rakstiski divos identiskos eksemplaros un pievienojami Ligumam ka
neatpemama sastavdala. Viens vienoSanas eksemplars glabdjas pie Pasititaja, bet otrs pie
Izpilditaja.



7.3. Pusém ir tiesibas veikt Liguma bitiskas izmainas. Liguma bitiskas izmainas ir
noteiktas Publisko iepirkuma likuma.
7.4.  Liguma grozijumi stajas spéka ar dienu, kad tie ir abpusgji parakstiti.
7.5.  Pusém, savstarpgji rakstiski vienojoties, ir tiesibas izbeigt Ligumu.
7.6.  Pasititajs var vienpuséji izbeigt Ligumu pirms termina bez Pusu rakstiskas vienosanas
par to, rakstveida pazinojot par to Izpilditajam 10 (desmit) dienas iepriek$, ja Izpilditajs:
7.6.1. lzpilditajs tiek atzits par maksatnespgjigu;
7.6.2. neveic uznemtas saistibas atbilsto§i Ligumam;
7.6.3. parkapj kadu no Liguma noteikumiem un parkapums ir fikséts, sagatavojot
parkapuma aktu, kurd noraditi visi apstakli, kas raksturo parkapumu. Sadu parkapuma
aktu sagatavo Pasttitdjs, noradot minétaja akta visus apstaklus, kas pamato Liguma vai
normativo aktu parkapumu;
7.6.4.  kave Darbu beigu terminu ilgak par 10 (desmit) kalendaram dienam.
7.7. Ja lzpilditajs neiesniedz Pasttitadjam Liguma 5.1. punktd noteikto apdroSinaSanas
polisi 10 (desmit) darbdienu laikd no Liguma spéka staSanas dienas, Pasiititdjam ir tiesibas
vienpusgji atkapties no Liguma sakot ar nakamo darbdienu no 3aja punkta minéta termina
beigam.
7.8.  Pasiititdjs var vienpus€ji partraukt Ligumu uz laiku lidz seSiem kalendarajiem
meéneSiem vai ilgaku laiku, bridinot par to Izpilditaqju vienu meénesi ieprieks, ja Liguma
darbibas partraukSanas nepiecieSamibu biis izraisijusi Pasttitajam pieejamo finansu lidzeklu
nepietickamiba.
7.9.  Ja Ligums tiek vienpuséji izbeigts, Pasiititajs samaksa Izpilditajam par Darbiem tada
apjoma, ka tie ir paveikti atbilsto$i Liguma noteikumiem uz Liguma izbeigSanas dienu
saskana ar Liguma noteikto kartibu.

8. AUTORTIESIBU REGULEJUMS
8.1.  Puses atzist un vienojas, ka visi dokumenti, ko Liguma ietvaros izstradas Izpilditajs
péc Pasutitaja pieprasjjuma vai Darbu un doto uzdevumu robezas, ja $ados dokumentos
ietverta informacija ir attiecinama tikai uz Darbu ietvaros sasniedzamo rezultatu un Projektu,
(turpmak — Autortiesibu objekts), tiks uzskatita par Pasiititaja Ipasumu, un uz to tiks
attiecinati $adi autortiesibu tiesiskie regul&jumi:
8.1.1. Izpilditajs ar Ligumu nodod Pasiititajam visas Izpilditdja ka autortiesibu
subjekta mantiskas tiesibas, tai skaitd, bet ne tikai, tiesibas uz Projekta fiksaciju,
izmantoSanu, publiskosanu, izplatiSanu, reproduc€sanu, tulkoSanu, parveidoSanu,
Autortiesibu objekta izmantoSanas tiesibu nodoSanu, kd ari kompensacijas un
zaud&jumu atlidzibas sanemsanu Projekta autortiesibu parkapuma gadijuma u.c.;
8.1.2.  Pasiifitajam ir tiesibas izmantot Autortiesibu objektu jebkura veida.
8.2. Liguma noteikta atlidziba ietver pilnigu atlidzibu par Autortiesibu objekta
izstradasanu, Liguma 8.1.1. punkta noradito tiesibu nodoSanu Pasititdjam un Autortiesibu
objekta izmantoSanu atbilsto$i Pasutitdjam nodoto tiesibu apjomam.
8.3. Pasititajs nav tiesigs delegét tiesibas izmantot Liguma ietvaros raditos ar
autortiesibam aizsargatos objektus tresajam personam bez saskanosanas ar autoru.

9. NEPARVARAMA VARA (FORCE - MAJEURE)

9.1. Puses tiek atbrivotas no atbildibas par dal&ju vai pilnigu Liguma noteikto saistibu
neizpildi, ja saistibu izpilde nav iesp&jama neparvaramas varas dél, kuras darbiba ir sakusies
péc Liguma parakstiSanas un kuru Puses nevar€ja iepriek§ paredz&t un novérst ar jebkadam
sapratigam darbibam. Pie $adiem apstakliem pieder — valsts parvaldes, pa$valdibu institiiciju
pienemtie 1&8mumi, kuri ierobezo vai izslédz Liguma izpildes iespgjas, tiesas pienemtie
lémumi, masu nekartibas, banku bankroti, avarijas, dabas katastrofas (ugunsnelaime, plidi
utt., kas ir saittti ar Liguma izpildes nodro$inasanu).



9.2 Pusei, kura atsaucas uz neparvaramu varu, nekavéjoties par to japazino otrai Pusei,
noradot kada termina, péc tas domam, ir paredzama saistibu izpilde.

9.3.  Jakadu no Pusém neapmierina laika periods, par kuru tiek pagarinats saistibu izpildes
termin$ ieprieck$€jos punktos mingtas neparvaramas varas dé|, katra no Pusém patur sev
tiestbas vienpusgji izbeigt Ligumu, par to nekav&joties rakstiski informgjot otru Pusi.

10.  STRIDU RISINASANAS KARTIBA
10.1. Jebkuri no Liguma izrietodi stridi, kas rodas starp Pusém, tiek sakotn&ji risinati
savstarp€ju sarunu cela.
10.2. No Liguma izrieto$as saistibas ir apspriezamas atbilstosi Latvijas Republikas
normativajiem aktiem.
10.3. Ja 30 (trisdesmit) dienu laika stridu nav iesp&jams atrisinat sarunu cela, tas tiek risinats
saskana ar Latvijas Republikas sp&ka esoS$ajiem normativajiem aktiem Latvijas Republikas
vispar€jas instances tiesa.
10.4.  Jautdjumi, kas nav atrunati Liguma, tiek apspriesti un risinati saskand ar Latvijas
Republikas normativajiem aktiem.

11. CITINOTEIKUMI
11.1.  Ligums ir saisto$s Pusu tiesibu un saistibu parpéméjiem.
11.2. Visi no Liguma izrietosie pazinojumi, lGgumi, pieprasijumi, pretenzijas un cita
informacija ir noform&jama rakstveida latvie$u valoda. Pasiititaja pienakums ir nosiitit §adu
informaciju Izpilditajam uz Liguma noradito pasta adresi, vai e-pastu, ar dro$u elektronisko
parakstu un laika zimogu, ja Liguma nav atrundts citadi. Visi pazinojumi un Pasiititdjam
sniedzama informacija Izpilditajam ir jasagatavo rakstveida un ta ir iesniedzama Marupes
novada Domé (Sekretariata), Daugavas ielda 29, Marupes novada, vai ar dro$u elektronisko
parakstu un laika zZimogu nosiitama uz Pasititaja oficidlo e-pasta adresi marupe@marupe.lv,
iznemot Liguma noteiktos gadijumos. Lidzgji uznemas pienakumu sniegt rakstveida atbildi 10
(desmit) darbdienu laikd no pieprasijuma sanem3anas dienas uz jebkuru otra Lidzg&ja
pieprastjumu, kas saistits ar Liguma izpildi, ja vien Liguma nav noteikti citi termini.
11.3.  Ligums sagatavots uz 10 (desmit) lapam, taja skaita pielikumi uz 3 (tris) lapam.
11.4.  Abiem Liguma eksemplariem ir vienads juridiskais speks. Katrai Puse ir pa vienam
Liguma eksemplaram.

12.  PUSU JURIDISKAS ADRESES UN PARAKSTI

PASUTITAJS IZPILDITAJS
Marupes novada Dome SIA “Metro”
Reg. Nr. 90000012827 Reg. Nr. 43603066391
Daugavas iela29, Marupg, “Lijas”, Atplta, Svétes pagasts,
Marupes novads, LV-21 Jelgavas novads, LV-308
AS ,,SEB banka” ,? AS “Swedbank”
Konts LV69 UNL!}/,%Q}) 01113040 5 Konts LV37 HABA5 50390 4495 5
S SIA
W
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Liguma parakstiSanas datums Ligumaparaksti¥anas datums




1 ,Bielikurns
Ligumam Nr.13-2/ 7fJ -2018
Projektésanas uzdevums

Ielu apgaismojuma biivprojekta izstrade Lielas ielas posma no Libiesu ielas Iidz Tpa§umam
Maras iela 22.

Projekta jaiestrada:
- jaunas kabe]linijas AXPK 4x25 mm izbiive 240 m garuma;
- cinkotu konisku apgaismes balstu H=4,5m (6 gab.) uzstadisana;
- gaismek]u ISKRA ALFA LED 36W vai analogu (6 gab.) uzstadisana.
- Piesleégums pie esosas apgaismojuma linijas pie ipaSuma Lields un Maras ielu krustojuma.
- lelu un celu krustojumos apgaismes balstiem uzstadit dubultas konsoles.
- inZenierkomunikaciju ieguldiSanas vietu péc iespéjas japaredz ta, lai netiktu skarta esoas
ielas vai cela brauktuves (sarkano liniju, cela nodalijuma joslas vai aizsargjoslas robezas).
- Skérsojot PaSvaldibas ielas, celus un koku saknu vietas péc iespgjas paredzét darbu
veik$anu ar “caurdures metodi”.
- uzstadamo apgaismojuma balstu izvietojums un daudzums japrecizé projektésanas gaita.
Lai nodro8inatu elektrisko tiklu dro3u ekspluataciju, ki ari pieklisanu energo objektiem,
tehniskajos projektos jauzrada visas eso$o un perspektivo elektrisko tiklu izvieto3anas zonas,

ieverojot “Aizsargjoslu likuma” noteiktas elektrisko tiklu ekspluatacijas aizsargjoslas un jainformé
zemes IpaSniekus par TpaSuma lietoSanas tiesibu ierobeZojumiem tajas.

Projektgjot jasaglaba eso$o elektroapgades objektu izvietojums.
Bavprojekta izstradatajam jaiesniedz pasatitajam:
Iesniedzot blvprojektu uz saskano$anu, biivprojektd ir jablit zemes ipasniecku sarakstam

(saskanots ar zemes IpaSnickiem), kurus buvdarbu veic&jam ir jabridina pirms bavdarbu
uzsakSanas.

75 (septindesmit piecu) dienu laika no liguma parakstianas dienas pasiititdjam iesniedzams
bivprojekta minimalais sastavs (kabellinijas novietojums, apgaismojuma balstu provizorisks
1zvietojums).

110 (viens simts desmit) dienu laikd no liguma paraksti§anas dienas pasititdjam nododami
5 (pieci) buvprojekta eksemplari grafiska veida un 1 (viens) elektroniska veida PDF formitd uz
datu nes€ja. Darba daudzumu saraksts un bavdarbu aprékinatas cenas jaiesniedz elektroniski datu
nes€ja MS Excel vai ekvivalenta formata.

Izpilddirektora p.i. K.Loc¢s

Karklis, 67149868
normunds.karklis@marupe.lv
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FINANSU PIEDAVAJUMS*
Buvprojektu izstradei un autoruzraudzibai

3.pielikums

lepirkuma, identifikacijas
Nr. MND 2018/11, noteikumiem

N.p.k.

Cena EUR
bez PVN par
blvprojekta

izstradi**

Cena EUR
bez PVN
par autor-

uzraudzibu
£33

Piedavata
ligumcena
EUR bez
PVN

1. dala “lelu apgaismojuma bivprojekta
izstrade Avotu ielas posma no Briklenu lidz
Kursisu ielai, Mdrupé un autoruzraudziba
bavniecibas perioda”

1280,00

130,00

1410,00

R

2.dala “lelu apgaismojuma bivprojekta
izstrade Avotu ielas posmda no Krones ielas
lidz ipasumam Avotu ield 46, Marupé un
autoruzraudziba buvniecibas periodd”

550,00

100,00

650,00

(OS]

3.dala “lelu apgaismojuma bavprojekta
izstrade PrieZu ielas posma no 1pasuma
PrieZu feld 4 fidz hasumam Priezu ield 14,
Marupé un autoruzraudziba bdvniecibas
perioda”

550,00

100,00

650,00

4.dala “lelu apgaismojuma bivprojekta
izstrade Malinu ielas posma no RoZu ielas
fidz Malinu ielai un no ipasuma Malinu iela
12 lidz ipasumam Mdlipu iela 13, Marupé
un qutoruzraudziba buvniecibas perioda”

625,00

100,00

725,00

5. dala “lelu apgaismojuma bivprojekta
izstrade Lields ielas posma no Libiesu ielas
lidz ipasumam Madras iela 22, Mdrupé un
autoruzraudziba bivniecibas periodd”

625,00

100,00

725,00

6. dala “lelu apgaismojuma bivprojekta
izstrade Liepkalnu iefas posma no Berzu
lidz Revinu ielai, Mdrupé, pie ékam
Marupites gatve Nr.1, Nr.2, Nr.3 un
autoruzraudziba blvniecibas periodd”

1000,00

130,00

1130,00

7.dala “lelu apgaismojuma bavprojekta
izstrade Ventas ielas posma no Dzelzcela
lidz Krones ielai, Marupe un
autoruzraudziba bavniecibas periodd”

1880,00

180,00

2060,00

8. dala "lelu apgaismojuma bivprojekta
izstrade Meldrinu jielas posma no esosas
apgaismojuma linijas pie Marupes kapu
kaplicas lidz ipasumam Meldripu iela 8,
Marupé un autoruzraudziba bavniecibas
perioda”

550,00

100,00

650,00

9.dala “lelu apgaismojuma bivprojekta
izstrade Ozolu ielas posma no PrieZu lidz
Kastanu ielai, lvju iela, Karklu iela, Kastanu
ield, Lazdu ield, Gobu ield, Mdrupé un 18
autoruzraudziba bivniecibas perioda”

1775,00
d|

180,00

1955,00
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10. dala “lelu apgaismojuma bavprojekta
izstrade Ozolu ielas posma no Cerinu ielas
lidz ipadumam Ozolu iela 2B, Marupé un Sl 10400 el
autoruzraudziba bdvniecibas perioda”
* - Pretendents finanu piedavajuma norada ligumcenas tam lepirkuma dalam, uz kuram pretendé.
**_ pretendents, sagatavojot finansu piedavajumu, piedavataja ligumcena ir ieklavis visas izmaksas, kas var
rasties projektésanas un autoruzraudzibas gaita. Y RESTAPS LoCs
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