LIGUMS Nr. 13-2 7/ -2018

par ielu apgaismojuma birvprojektu izstradi

Marupg, 2018. gada ?4 ﬂ?(ulff‘./
1/

Marupes novada Dome, reg. Nr. 90000012827, tas izpilddirektora p.i. Kristapa Lo¢a
persona, kur§ rikojas uz Marupes novada Domes 13.03.2018. rikojuma Nr.2-24/144 pamata,
(turpmak — Pastititajs) no vienas puses, un

SIA “Metro”, reg. Nr.43603066391, tas valdes locekla Helmuta Leoho persona, kurs
rikojas uz statiitu pamata, (turpmak — Izpilditajs) no otras puses, Pasititajs un Izpilditajs abi
kopa saukti — Puses,

pamatojoties uz iepirkuma “lelu apgaismojuma buvprojektu izstrade un
autoruzraudziba”, identifikacijas Nr. MND 2018/11 (turpmak - Iepirkums), 2.dalas
rezultatiem, noslédz $adu ligumu (turpmak — Ligums):

1. LIGUMA PRIEKSMETS

1.1.  Pastfitajs uzdod, bet Izpilditajs uznemas par atlidzibu, saskapa ar Iepirkuma 2. dalas
“Ielu apgaismojuma biivprojekta izstrade Avotu ielas posma no Krones ielas lidz ipaSumam
Avotu iela 46, Marupé un autoruzraudziba” Projekté$anas uzdevumu (turpmak — 1.pielikums)
un Izpilditaja Iepirkuma iesniegto FinanSu piedavajumu (turpmak — 2.pielikums), izstradat un
saskanot visas nepiecieSamajas iestadés ielu apgaismojuma Avotu ielas posma no Krones
ielas I1dz TpaSumam Avotu iela 46, Marupg, izbiives buivprojektu (turpmak — Darbi).

1.2.  Ar Ligumu izpildamo Darbu uzskaitfjums un to pilnigas izmaksas ir noteiktas
2. pielikuma. Liguma izpildes gaita Darbu izmaksu kopéja summa nevar tikt palielinata par
Darbiem, kas javeic saskand ar Liguma noteikto apjomu, vai gadijuma, ja Izpilditajs ir
kltdijies Darbu izmaksu aprékinos.

1.3.  Darbu rezultats ir pilniba izstradats, no Pasititaja puses Liguma noteiktd kartiba
pienemts bivprojekts (turpmak — Projekts), kas ir sagatavojams divas stadijas: projekta
minimala sastava stadija un biivprojekta stadija.

1.4. Izpilditajs saskano Projektu ar Pasutitaju, ieinteresétajam organizacijam, zemes
ipasniekiem un sanem Projekta akceptu Marupes novada Biivvaldé.

1.5.  Vienlaicigi ar Liguma noslégsanu Izpilditajs apnemas slégt autoruzraudzibas ligumu
saskana ar Iepirkuma noteikumiem.

2. LIGUMA IZPILDES KARTIBA UN TERMINI

2.1. Izpilditajs 60 (seSdesmit) dienu laika iesniedz Pasititdjam Mérniecibas datu centra
(MDC) registrétu objekta aktualo topografiskas kartes uzmérfjumu.

2.2.  Izpilditajs 75 (septindesmit piecu) dienu laikd no Liguma noslégs$anas dienas izstrada
Projektu minimalaja sastava, ieklaujot taja paredzeto darbu un materialu orientéjoso izmaksu
aprékinu. ‘

2.3.  Izpilditajs Projektu 2.2. punktd atrunataja apjoma un termind, kopa ar nodo$anas —
pienemsanas aktu un ar pavadvestuli iesniedz Pasutitdjam saskano$anai.

2.4. Izpilditajs izstrada Projektu biivprojekta stadija 110 (viens simts desmit) dienu laika
Liguma noslégSanas dienas. Projekts izstradajams uz digitala forma izgatavota topografiska
plana pamata M 1:500, LKS koordinatu sistéma, Baltijas augstumu sistéma, kur$ saskanots ar
SIA ,,Meérniecibas datu centrs”. Topografiska plana deriguma termin$ 1 (viens) gads.

2.5.  Peéc Projekta izstrades pabeigSanas biivprojekta stadija Izpilditajs, ar pavadvéstuli
iesniedz Pasiititajam saskanoSanai pilniba izstradatu Projektu un nodo$anas — pienemsanas
aktus.

2.6.  Pasutitajs 2 (divu) nede]u laika veic 2.5. punkta kartiba sanemta baivprojekta parbaudi
un saskano to parakstidams nodoSanas — piepemsSanas aktu. P&c blivprojekta saskanoanas



Pasiititajs ar pavadvestuli to nodod Izpilditajam. Gadijuma, ja Pasiititijam ir iebildumi par
blvprojektu, tad Puses rikojas atbilstosi Liguma 2.10. punktam.

2.7.  lzpilditajs 2 (divu) darbdienu laikd, p&c 2.6. punkta kartiba saskanota biivprojekta
sanems3anas, iesniedz Projektu Marupes novada Buavvaldé atzimes par projektéSanas
nosacijumu izpildi sapemsSanai, kas uzskatams par Projekta akceptu no Marupes novada
Buvvaldes puses.

2.8.  Izpilditajs, Peéc Marupes novada Biuvvaldes atzimes par projekiéSanas nosacijumu
izpildi sapemSanas, iesniedz izstradatu Projektu Pasititajam $3ada formata - vienu CD vai
DVD diska, kas sastaditi Microsoft Word (*.doc), Microsoft Excel (*.xIs) un AutoCAD
(*.dwg) vai analogiskas savstarpgji savietojamas programmas vidé (tames utt. Word un Excel,
bet rasg§jumi dwg) un 1 (vienu) CD vai DVD diska, kas sastaditi PDF (*.pdf) formata (bez
tamém), 5 (piecus) Projekta dokumentacijas pilnus komplektus, kas izstradati, ievérojot
1. pielikumu, Ligumu un Latvijas Republika spéka esoSos normativos aktus un papildu 3
(tr1s) generalplana saskanojumu originalus.

2.9. - Darbi tiks uzskatiti par pabeigtiem, kad Izpilditajs iesniedzis Pasititdjam Projektu
2.8. punkta atrunataja kartiba un apjoma, un Pasftitdjs Sos Darbus ir pienémis, parakstot
Darbu piepemsanas — nodosSanas aktu, kuru sagatavo un no savas Puses paraksta Izpilditajs,
nododot Darbus Pasttitajam $i punkta kartiba.

2.10. Ja Pasiititajam ir iebildumi par Darbu izpildes kvalitati vai ta neatbilstibu Liguma
noteikumiem, iebildumi tiek fikséti defektu akta. Izpilditajs nover§ defektu akta fiksétos
trikumus vai nepilnibas 5 (piecu) darbdienu laika (Pusém vienojoties termind var tikt
precizéts), skaitot ar nakamo dienu no defektu akta briza, vai rakstveida iesniedz Pasititajam
motivetu atteikumu noveérst trikumus vai nepilnibas. Ja Puses nevar vienoties, abam Pusém ir
tiesibas pieaicinat neatkarigu ekspertu, kura pakalpojumu apmaksa Izpilditajs, ja tiek
konstatéts, ka Darbu defekta rasanas iemesls nav Pasatitaja vaina. Ja neatkarigais eksperts
konstaté, ka Darbu defekts radies Pasititaja vainas dél, neatkariga eksperta pakalpojumu
apmaksa Pasititajs.

2.11. Ja Izpilditajs nece] iebildumus, tomér Liguma 2.10.punkta noraditaja termina
nenovers defektu akta fiks€tos trikumus, Pasititajam ir tiesibas minéto trikumu novérianai
uz Izpilditaja rékina pieaicinat citu kvalificétu personu.

2.12.  Ja Darbu izpildes laika Pasititajs konstaté, ka Darbi nenotiek atbilstosi Ligumam un ta
pielikumiem, Izpilditajam 5 (piecu) darbdienu laika ir rakstveida jaiesniedz Pasttitajam
argumentéti un pamatoti paskaidrojumi par Liguma un ta pielikumu neievérosanas iemesliem.
2.13. Pasititaja tiestbas iesniegt pretenzijas Izpilditajam atjaunojas, ja Projekta
dokumentacija atklajas kladas, kuras Pasititajs varéja konstatét tikai blivniecibas
sagatavoSanas (t.sk. iepirkuma izsludinasanas) un izpildes gaita.

2.14. Izpilditajam pec Pasititaja rakstiska pieprasijuma ir pienakums sniegt rakstisku atbildi
(paskaidrojumus) Pasiititajam jautdjumos, kuri attiecas uz izstradato Projektu. Minéto atbilzu
sniegSanas termins ir 5 (piecu) darbdienu laikd no pieprasijuma sapemsanas dienas, bet, ja ir
izsludinata publiska iepirkuma procediira Projekta realizéSanai, 3 (tris) darbdienu laika no
pieprasijuma sanemsanas dienas.

3 LIGUMA SUMMA UN NOREKINU KARTIBA
3.1. Kopgja Liguma summa, saskapa ar 2.pielikumu ir 550,00 EUR (pieci simti
piecdesmit euro) bez PVN par izstradatu un Marupes novada Biivvaldé akceptétu Projektu.
3.2.  Pasititajs samaksu par Projektu veic 30 (trisdesmit) dienu laika no Liguma 2.9. punkta
minéta nodoSanas — piepemSanas akta abpusgjas parakstiSanas un Izpilditaja rékina
sanemsanas dienas.
3.3.  Jebkur§ Liguma paredzetais rékins tiek pienemts no Pasititdja puses ne atrak par
dienu, kad abpusgji ir parakstits nodoSanas — pienemsanas akts.
3.4. Izpilditaja atlidziba (kop&ja Liguma summa) ietver visus maksdjumus, visu Izpilditaja
atlidzibu par Projekta izstradaSanu, nepilnibu un neatbilstibu novérSanu, visu neparedz&to



projekt€Sanas darbu, kurus Izpilditajam vajadzgja paredzgt, izpildi, nodok]us, nodevas un citas
izmaksas. Ja kada no izmaksam Liguma nav minéta, bet tada rodas Projekta izstradasanas
gaita, tas apmaksu appemas veikt Izpilditajs. Noslédzot Ligumu, Izpilditajs ir parliecingjies
par Izpilditaja atlidzibas (kop€jas Liguma summas) pietickamibu Darbu izpildei.

3.5. Ja Pasititajs saskana ar Liguma noteikto kartibu ievie§ papildinajumus un/vai
labojumus 1. pielikuma, Puses vienojas par samaksu un terminpu minéto papildinajumus
un/vai labojumu realizacijai. Saja punktd minétais samaksas lielums nevar parsniegt 10 %
(desmit procenti) no Liguma 3.1. punkta noteiktas kop&jas Liguma summas.

3.6. Pasititajs samaksu Izpilditdjam veic parskaitot maksdjumus uz Izpilditaja rékina
noradito bankas kontu.

3.7. Par Darbu apmaksas dienu uzskatama diena, kad Pasititajs parskaitijis naudu uz
Izpilditaja rékina noradito Izpilditaja bankas kontu, ko apliecina attiecigais maksdjuma
uzdevums.

3.8.  PVN tiek maksats saskana ar Latvijas Republika sp&ka eso$iem normativajiem aktiem
un ir ieklaujams Liguma kopgja summa.

4. PUSU TIESIBAS UN PIENAKUMI

4.1.  Izpilditajs appemas:
4.1.1. 5 (piecu) darbdienu laikd péc Liguma parakstiSanas iesniegt Pasititajam
Liguma 5.1. punkta noteikto apdrosinasanas polisi
4.1.2.  1izpildit Darbus saskana ar Ligumu,
4.1.3.  izpildot ar Ligumu uznemtas saistibas, ievérot Latvijas Republika spéka esosos
normativos aktus, uznemoties visu atbildibu par zaudéjumiem, kas nodariti Pasititajam
vai tre§ajam personam $o normu un Liguma parkapuma vai neievéro$anas rezultata,
4.1.4.  savlaicigi rakstveida informét Pasttitaju par objektiviem apstakliem, kas traucé
Liguma atrunato saistibu izpildi noteiktaja termina vai kvalitate;
4.1.5. pé Pasititdja pieprasfjuma sapemSanas uz Izpilditaja e-pastu:
helmuts@siametro.lv, divu darbdienu laika, nekav€joties iepazistinat Pasititaja
parstavjus ar Darbu izpildes gaitu;
4.1.6. ja Pasititdjam Darbu izpildes laikd rodas pretenzijas par Darbu izpildes
kvalitati vai citiem no Liguma izrieto§iem jautajumiem, izskatit Pasititaja rakstiskas
pretenzijas un 5 (piecu) darbdienu laika no to sapemsanas dienas bez Liguma izpildes
beigu termina pagarindjuma un papildu maksam noveérst pretenzijas noraditos defektus
vai nepilnibas;
4.1.7. Liguma atrunatajos termigos nodot Darbu izpildes rezultata izstradatas
Projekta dalas Pasiititajam, iesniedzot attiecigu nodo$anas - pienemsanas aktu;
4.1.8. Liguma darbibas laika un arT péc ta izbeigsanas Liguma izpildes laika iegiito
informaciju neizpaust treajam personam bez Pasiititaja rakstiskas atlaujas sanem$anas,
iznemot speka esosajos Latvijas Republikas normativajos aktos noteiktajos gadijumos;
4.1.9. nodroSinat, ka Projekts pec nodoSanas - piepemsSanas akta abpusgjas
parakstiSanas ir Pasiititdja IpaSums, tai skaitd, visas mantiskas tiesibas pieder
Pasttitajam;
4.1.10. péc Pasntitaja pieprasijuma realizét papildingjumus un/vai labojumus Projekta,
ja Pasutitajs saskapa ar Liguma 4.3.5. punktu veic papildindjumus un/vai labojumus
1. pielikuma;
4.1.11. par kontaktpersonu Darbu izpildes gaita raduSos jautdjumu risinasanai nosaka:
Helmutu Leoho, e-pasts: helmuts@siametro.lv, talrunis: +371 26161710.

4.2.  lzpilditgjs ir tiesigs:
4.2.1. pieprasit un sanemt no Pasiititaja visu Izpilditajam nepiecieSamo informaciju,
kas saistita ar Darbiem vai to izpildes vietu, un kas ir Pasiititaja riciba;
4.2.2.  sanemt samaksu par atbilsto$i Ligumam izpilditiem Darbiem.

4.3.  Pasufitajs:




43.1. sniedz Izpilditajam Pasttitjam pieejamo Liguma izpildei nepiecieSamo,
Izpilditaja pieprasito informaciju un dokumentus, kas nepiecie§ami Darbu veik8anai;
4.3.2.  appemas savlaicigi veikt visus Liguma atrunatos maksajumus;
43.3. appemas Liguma atrunatos terminos rakstveida informét Izpilditaju par
konstatétajam nepilnibam Projekta;
4.3.4. ir tiesigs jebkura laika parbaudit Izpilditdja veikto Darbu un izteikt saistoSus
noradijumus Darbu izpildes gaita;
4.3.5. ir tiesigs ieviest papildinajumus un/vai labojumus 1. pielikuma, noformulgjot
uzdevumu rakstveida, un, ja nepiecieSams, vienoties ar Izpilditaju par ta izpildes
terminiem;
4.3.6.  par kontaktpersonu Darbu izpildes gaita radusos jautdjumu risinasanai nosaka:
elektroinZenieri  Normundu  Karkli, e-pasts: normunds.karklis@marupe.lv,
talrunis: +371 26556682.
4.4. Pusém abpusgji rakstiski vienojoties ir tiestbas veikt Darbu izpildé iesaistito
specialistu nomainu, nemot veéra, ka specialistu kvalifikdcija ir atbilstoda Iepirkuma
noteikumos noteiktajai konkréta specialista kvalifikacijai. Izpilditaja piendkums, specialistu
mainas gadijuma, ir iesniegt Pasiititajam specidlistu atbilstibu apliecinoSus dokumentus.
Specialistu kvalifikacijas atbilstibu izvérté Pasttitajs.

5. APDROSINASANA

5.1. Izpilditajam ir pienadkums 5 (piecu) darbdienu laika péc Liguma abpuségjas
parakstiSanas, bet ne velak ka pirms Darbu uzsak3anas iesniegt Pasititajam bivspecialista,
kas veiks atbildiga biivprojekta vaditaja pienakumus, vai bivkomersanta, kas nodarbina
konkréto biivspecialistu, profesionalas -civiltiesiskas atbildibas apdro$inaSanas ligumu
(turpmak Polisi) par projekt€Sand un autoruzraudziba iesaistito blvspecialistu profesionalo
civiltiesisko atbildibu atbilstosi Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem
Nr. 502 “Noteikumi par buvspecialistu un biivdarbu veicgju civiltiesiskas atbildibas obligato
apdrosinasanu” un $aja nolikuma noteiktajam prasibam.
5.2.  ApdroSinaSanas polisei jaatbilst §adam minimalajam prasibam:
5.2.1. jabut apdrosinatai profesionalajai atbildibai par zaudéjumiem, kas var rasties
treSo personu vai citu biivniecibas dalibnieku, t.sk. Pasititdja, veselibai vai mantai, vai
videi nodarita kait€juma dé] blivniecibas laika vai garantijas laika péc projektg&jamo
bivju nodoSanas ekspluatacija, ka arT par finansialajiem zaud&umiem, kas neizriet no
veselibai un mantai nodarita kait€juma, par parbiives vai papildu biivdarbiem, kas
raduSies projektétaja un/vai autoruzrauga vainas dé] (tirie finansiilie zaud&jumi).
5.2.2. apdroSinaSanas segumam jabiit spéka nepartraukti no Darbu uzsak$anas lidz
buves/objekta nodoSanai ekspluatacija ka arT garantijas laika un 1 (vienu) ménesi péc ta.
5.3.  Pasititdjs pielauj apdro§inasanas seguma nepartrauktibas nodro$inasanu ar vairakam
secigi noslégtam polisem. Izpilditajam ir pienakums 10 (desmit) dienas pirms speka esodas
polises termina beigam iesniegt Pastititajam jaunu polisi, kura ieklauts retroaktivais periods,
kas sakas ne vélak par Darbu uzsak$anas datumu.
5.4. lzpilditajs kopa ar polisi iesniedz maksdjuma uzdevumu vai apdro$inatdja
apliecindjumu par polises prémijas apmaksu. Ja maksajuma veik$anas datums ir vélaks par
polisé noteikto, Izpilditdjs iesniedz apdrosinataja apliecinajumu par polises speka esamibu.
5.5. Ja polise attiecas uz visu un jebkura objekta projektéSanu atbilsto$aja perioda (gada
polise), Izpilditajs papildus iesniedz apdro$inataja apliecinajumu, ka polise attiecas uz Liguma
ietvaros veicamajiem Darbiem.

6. GARANTIJAS UN ATBILDIBA
6.1.  Izpilditajs, parakstot Ligumu, garant& visu Darbu pilnigu un savlaicigu izpildi.
6.2.  lIzpilditajs, parakstot Ligumu, garanté, ka tam ir un biis visas nepiecie§amas specialas
atlaujas, licences un/vai sertifikati Liguma atrunato Darbu veikSanai visa to izpildes perioda.



6.3.  Dodot Liguma 6.1. un 6.2. punkta atrunatas garantijas, Izpilditajs appemas atlidzinat
Pasutitajam visus zaud&jumus un par saviem lidzekliem novérst visus trikumus Projekta, ja ta
izteiktie apgalvojumi izradas nepatiesi vai arT uznemtas saistibas tiek izpilditas nepienacigi vai
netiek izpilditas vispar.
6.4. Liguma atrunato terminu kav&jumu gadijumi, Izpilditajs maksa Pasititajam
ligumsodu 1% (viena procenta) apméra no Liguma 3.1. punkti atrunatas atlidzibas summas
par katru kavéjuma dienu, bet ne vairak ka 10% no Liguma 3.1. punkta atrunatas atlidzibas
summas. Ligumsoda samaksa neatbrivo Puses no Liguma izpildes un zaud&umu
atlidzinaSanas pienakuma.
6.5. Ja Izpilditajs neiesniedz Pasiititajam Liguma 5.1. punkta noteikto apdro$inasanas
polisi 10 (desmit) darbdienu laika no Liguma spéka stasanas dienas, Izpilditajs maksa
Pasutitajam ligumsodu 500,00 EUR (pieci simti euro) apméra.
6.6.  Izpilditdjs apnemas bridinat Pasiititaju par blakus apstakliem, kuri varétu kavet Darbu
izpildi, par kuriem neaprékina soda procentus, bet automatiski pagarina Liguma terminu:
6.6.1.  Projekta izstradei nepiecieSamo datu aizkavé3anas (ja tadi tika pieprasiti), tos
savlaicigi nesanemot no atbildigajam valsts un pasvaldibas institiicijam;
6.6.2.  citi ieprieks neparedzami objektivi apstakli saskana ar Liguma 9.dalu.
6.7.  Par Izpildrtaja Pasttitajam iesniegto rekinu neapmaksa$anu Liguma noteiktaja
termina, Pasititajs maksa Izpilditdgjam ligumsodu 1% (viena procenta) apméra no Liguma
3.1. punkta atrunatas atlidzibas summas diena, bet ne vairdk ka 10% no Liguma 3.1. punkta
atrunatas atlidzibas summas.
6.8.  Ja Izpilditas nepilda Ligumu vai atsakas no ta izpildes, vai ja Ligums tiek vienpuséji
izbeigts pirms termina Izpilditaja vainas d€l, iznemot neparvaramu varas iestaSanas del,
Izpilditajs atlidzina Pasttitajam tieSos zaud&umus, kas radusies Liguma vienpuséjas
izbeigSanas rezultata, ka arT maksa ligumsodu 10% apméra no Liguma kop&jas summas.
6.9.  Ja Izpilditajs atsakas slégt autoruzraudzibas ligumu atbilstosi Iepirkuma noteikumiem,
vai nenozimé pilnvaroto personu, kura Izpilditdja varda veiks autoruzraudzibu, Izpilditajs
maksa Pasiititdjam ligumsodu 2 000,00 EUR (divi taksto$i euro) apméra.
6.10. Izpilditajs atbild par Liguma ietvaros izpildito Darbu atbilstibu spéka esoSo Latvijas
Republikas blivnormativu un citu normativo aktu prasibam. Izpilditdjs ir atbildigs par visiem
Pasutitdjam nodaritajiem zaudg&umiem, kas rodas vai var rasties dé| Projekta vai kadas no ta
dalas neatbilstibas speka eso$o Latvijas Republikas bivnormativu vai citu normativo aktu
prasibam, un apnemas tos pilniba kompensét.
6.11. Ja nokavéts kads no Liguma noteiktajiem terminiem, ligumsods tiek aprékinats par
periodu, kas sakas nakamaja diena péc Liguma noteikta saistibu izpildes termina un ietver
dienu, kura saistibas izpilditas.
6.12. Liguma noteikto sankciju un ligumsoda apmaksa tiek veikta 10 (desmit) dienu laika
pec attiecigas Puses rékina par ligumsoda samaksu sanems$anas. Ja Izpilditajs nav veicis
ligumsoda apmaksu, Pasfititajam ir tiesibas vienpusgji, bez Pusu rakstiskas vieno$anas, ieturét
attiecTgu naudas summu no Izpilditdjam veicamajam apmaksam.
6.13. Ligumsoda samaksa neatbrivo Puses no Liguma izpildes un zaudé&jumu atlidzina$anas
piendkuma.

7.  LIGUMA DARBIBAS TERMINS, LIGUMA GROZISANA UN IZBEIGSANAS
KARTIBA

7.1.  Ligums stajas speka ar ta abpus€jas parakstiSanas bridi un darbojas lidz Pusu
savstarpgjo saistibu pilnigai izpildei.

7.2.  Liguma noteikumi var tikt groziti, Pusém vienojoties. Visi Liguma grozijumi
noformg&jami rakstiski divos identiskos eksemplaros un pievienojami Ligumam ka
neatpemama sastavdala. Viens vienoSands eksemplars glabajas pie Pasititdja, bet otrs pie
Izpilditaja.



7.3.  Pusém ir tiesibas veikt Liguma butiskas izmainas. Liguma bitiskas izmaipas ir
noteiktas Publisko iepirkuma likuma.
7.4.  Liguma grozijumi stajas speka ar dienu, kad tie ir abpuséji parakstiti.
7.5.  Pusém, savstarpgji rakstiski vienojoties, ir tiesibas izbeigt Ligumu.
7.6.  Pasutitajs var vienpuséji izbeigt Ligumu pirms termina bez Pusu rakstiskas vienoganas
par to, rakstveida pazinojot par to Izpilditajam 10 (desmit) dienas ieprieks, ja Izpilditajs:
7.6.1.  Izpilditajs tiek atzits par maksatnesp&jigu;
7.6.2.  neveic uzpemtas saistibas atbilsto$i Ligumam;
7.6.3.  parkapj kadu no Liguma noteikumiem un parkapums ir fikséts, sagatavojot
parkapuma aktu, kura noraditi visi apstakli, kas raksturo parkapumu. Sadu parkapuma
aktu sagatavo Pasiititajs, noradot minétaja akta visus apstak]us, kas pamato Liguma vai
normativo aktu parkapumu;
7.6.4.  kave Darbu beigu terminu ilgak par 10 (desmit) kalendaram dienam.
7.7.  Ja lIzpilditajs neiesniedz Pasiititajam Liguma 5.1. punktda noteikto apdroginasanas
polisi 10 (desmit) darbdienu laika no Liguma speka staSanas dienas, Pasiititajam ir tiesibas
vienpusgji atkapties no Liguma sakot ar nakamo darbdienu no $aja punkta minéta termipa
beigam.
7.8.  Pasititdjs var vienpusgji partraukt Ligumu uz laiku 1idz se¥iem kalendarajiem
méneliem vai ilgaku laiku, bridinot par to Izpilditdju vienu ménesi ieprieks, ja Liguma
darbibas partraukSanas nepiecieSamibu biis izraisijusi Pasiititdjam pieejamo finan3u lidzek]u
nepietiekamiba.
7.9.  Ja Ligums tiek vienpusgji izbeigts, Pasttitajs samaksa Izpilditajam par Darbiem tada
apjoma, ka tie ir paveikti atbilsto$i Liguma noteikumiem uz Liguma izbeigSanas dienu
saskana ar Liguma noteikto kartibu.

8. AUTORTIESIBU REGULEJUMS
8.1.  Puses atzist un vienojas, ka visi dokumenti, ko Liguma ietvaros izstradas Izpilditajs
péc Pasutitaja pieprasijuma vai Darbu un doto uzdevumu robeZas, ja $ados dokumentos
ietverta informacija ir attiecinama tikai uz Darbu ietvaros sasniedzamo rezultatu un Projektu,
(turpmak — Autortiesibu objekts), tiks uzskatita par Pasititdja Ipasumu, un uz to tiks
attiecinati $adi autortiesibu tiesiskie regulgjumi:
8.1.1.  Izpilditajs ar Ligumu nodod Pasiititajam visas Izpilditdja ka autortiesibu
subjekta mantiskas tiesibas, tai skaita, bet ne tikai, tiesibas uz Projekta fiksaciju,
izmantoanu, publiskoSanu, izplatifanu, reproducélanu, tulko$anu, parveidosanu,
Autortiesibu objekta izmantoSanas tiesibu nodoSanu, ka arl kompensacijas un
zaud&jumu atlidzibas sanemsanu Projekta autortiesibu parkapuma gadijuma u.c.;
8.1.2.  Pasititajam ir tiesibas izmantot Autortiesibu objektu jebkura veida.
8.2. Ligumd noteiktd atlidziba ietver pilnigu atlidzibu par Autortiesibu objekta
izstradaSanu, Liguma 8.1.1. punktd noradito tiesibu nodofanu Pasiititagjam un Autortiesibu
objekta izmantoSanu atbilstosi Pasiititdjam nodoto tiesibu apjomam.
8.3. Pasititajs nav tiesigs deleg€t tiesibas izmantot Liguma ietvaros raditos ar
autortiesibam aizsargatos objektus tre§ajam personam bez saskano$anas ar autoru.

9, NEPARVARAMA VARA (FORCE - MAJEURE)

9.1.  Puses tiek atbrivotas no atbildibas par dalgju vai pilnigu Liguma noteikto saistibu
neizpildi, ja saistibu izpilde nav iespg&jama neparvaramas varas dél, kuras darbiba ir sakusies
peéc Liguma parakstiSanas un kuru Puses nevargja iepriek§ paredzét un novérst ar jebkadam
sapratigam darbibam. Pie $adiem apstakliem pieder — valsts parvaldes, pasvaldibu institiiciju
piepemtie 1@mumi, kuri ierobezo vai izslédz Liguma izpildes iespjas, tiesas piepemtie
lémumi, masu nekartibas, banku bankroti, avarijas, dabas katastrofas (ugunsnelaime, pladi
utt., kas ir saittti ar Liguma izpildes nodro$inasanu).



9.2.  Pusei, kura atsaucas uz neparvaramu varu, nekavéjoties par to japazino otrai Pusei,
noradot kada termina, péc tas domam, ir paredzama saistibu izpilde.

9.3.  Jakadu no Pusém neapmierina laika periods, par kuru tiek pagarinats saistibu izpildes
termin$ iepriek$&os punktos minétas neparvaramis varas dé|, katra no Pusém patur sev
tiesibas vienpusgji izbeigt Ligumu, par to nekavgjoties rakstiski informgjot otru Pusi.

10.  STRIDU RISINASANAS KARTIBA
10.1.  Jebkuri no Liguma izrietosi stridi, kas rodas starp Pusém, tiek sakotngji risinati
savstarpgju sarunu cela.
10.2. No Liguma izrietoSas saistibas ir apsprieZamas atbilstosi Latvijas Republikas
normativajiem aktiem.
10.3.  Ja 30 (trisdesmit) dienu laika stridu nav iesp&jams atrisinat sarunu cela, tas tiek risinats
saskapa ar Latvijas Republikas spéka esoSajiem normativajiem aktiem Latvijas Republikas
vispargjas instances tiesa.
10.4. Jautdjumi, kas nav atrunati Liguma, tiek apspriesti un risinati saskana ar Latvijas
Republikas normativajiem aktiem.

11. CITINOTEIKUMI
11.1. Ligums ir saisto8s Pusu tiesibu un saistibu parpémeéjiem.
11.2. Visi no Liguma izrietoSie pazinojumi, ligumi, pieprasijumi, pretenzijas un cita
informacija ir noforméjama rakstveida latvie$u valoda. Pasititaja piendkums ir nositit §adu
informaciju Izpilditajam uz Liguma noradito pasta adresi, vai e—pastu, ar drodu elektronisko
parakstu un laika zimogu, ja Liguma nav atrunats citadi. Visi pazinojumi un Pasititajam
sniedzama informacija Izpilditajam ir jasagatavo rakstveida un ta ir iesniedzama Marupes
novada Domé (Sekretariata), Daugavas iela 29, Marupes novada, vai ar dro3u elektronisko
parakstu un laika zZimogu nosiitima uz Pasititaja oficidlo e-pasta adresi marupe@marupe.lv,
iznemot Liguma noteiktos gadijumos. Lidz&ji uzpemas piendkumu sniegt rakstveida atbildi 10
(desmit) darbdienu laika no pieprasijuma sanem$anas dienas uz jebkuru otra Lidzgja
pieprasijumu, kas saistits ar Liguma izpildi, ja vien Liguma nav noteikti citi termini.
11.3.  Ligums sagatavots uz 10 (desmit) lapam, taja skaita pielikumi uz 3 (tris) lapam.
11.4.  Abiem Liguma eksemplariem ir vienads juridiskais spéks. Katrai Puse ir pa vienam
Liguma eksemplaram.

12. PUSU JURIDISKAS ADRESES UN PARAKSTI

PASUTITAJS IZPILDITAJS

Marupes novada Dome SIA “Metro”

Reg. Nr. 90000012827 Reg. Nr. 43603066391

Daugavas iela29, Marupé, “Lijas”, Atpiita, Svétes pagasts,

Marupes novads, LV-2167 Jelgavas novads, LV-308

AS ,,SEB banka” AS “Swedbank”

Konts LV69 UNL%) 3011130405 Konts LV37 I—IA/P:&QSSI 0390 4495 5
R ROBEZOT;
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1.pielikums
Ligumam Nr.13-2/ 7> -2018

Projektésanas uzdevums

Ielu apgaismojuma blivprojekta izstrade Avotu ielas posma no Krones ielas lidz pajumam
Avotu iela 46.

Projekta jaiestrada:

- Jjaunas kabe]linijas AXPK 4x25 mm izbtive 140 m garuma;

- cinkotu konisku apgaismes balstu H=6m (4 gab.) uzstadisana ar L. veida konsoli 1,5 m;

- gaismek]u SGP 340 vai analogu ar 100W Na lampu (4 gab.) uzstadisana.

- Pieslégums pie eso$as apgaismojuma Iinijas Krones un Avotu ielas krustojuma.

- Ielu un celu krustojumos apgaismes balstiem uzstadit dubultas konsoles.

- inZenierkomunikaciju ieguldiSanas vietu péc iesp&jas japaredz ta, lai netiktu skarta esosas
ielas vai cela brauktuves (sarkano Iiniju, cela nodalfjuma joslas vai aizsargjoslas robezas).

- Skérsojot PaSvaldibas ielas, celus un koku saknu vietas péc iesp&jas paredzét darbu
veik§anu ar “caurdures metodi”.

- uzstadamo apgaismojuma balstu izvietojums un daudzums japrecizé projektesanas gaita.

Lai nodroSinatu elektrisko tiklu drosu ekspluataciju, ka ari piek]GSanu energo objektiem,
tehniskajos projektos jauzrada visas eso$o un perspektivo elektrisko tiklu izvietoanas zonas,
ieverojot “Aizsargjoslu likuma™ noteiktas elektrisko tiklu ekspluatacijas aizsargjoslas un jainforme
zemes IpaSniekus par TpaSuma lietoSanas tiesibu ierobeZojumiem tajas.

Projekigjot jasaglaba esoso elektroapgades objektu izvietojums.
Bavprojekta izstradatajam jaiesniedz pasititijam:
Iesniedzot blivprojektu uz saskapoSanu, bavprojekta ir jabiit zemes Ipasnieku sarakstam

(saskanots ar zemes TpaSniekiem), kurus biivdarbu veicgjam ir jabridina pirms bivdarbu
uzsakS$anas.

75 (septindesmit piecu) dienu laika no liguma parakstianas dienas pasiititajam iesniedzams
buvprojekta minimalais sastavs (kabellinijas novietojums, apgaismojuma balstu provizorisks
1zvietojums).

110 (viens simts desmit) dienu laika no liguma parakstiSanas dienas pasatitdgjam nododami
5 (pieci) biivprojekta eksemplari grafiska veida un 1 (viens) elektroniska veida PDF formata uz
datu nes€ja. Darba daudzumu saraksts un biivdarbu aprékinatas cenas jaiesniedz elektroniski datu
neséja MS Excel vai ekvivalentd formata.
ZA
g/

Izpilddirektora p.i. s va K.Lots
f.

/

Karklis, 67149868
normunds.karklis@marupe.lv
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3.pielikums
lepirkuma, identifikacijas
Nr. MND 2018/11, noteikumiem
FINANSU PIEDAVAJUMS*
Blvprojektu izstradei un autoruzraudzibai

N.p.k. Cena EUR Cena EUR Piedavata
bez PVN par bez PVN ligumcena
bavprojekta par autor- EUR bez

izstradi** uzraudzibu PVN

* %

1. dala “lelu apgaismojuma bivprojekta
rzstrr:*.'vdelAvcl}tu ffj.’as posma no Bruk;’en? lidz 1280,00 130,00 1410,00
Kursisu ielai, Mdrupé un autoruzraudziba
bavniecibas perioda”
. 2. dala “ielu apgaismojuma biavprojekta
i izstrade Avotu ielas posma no Krones ielas - -
Iidz ipasumam Avotu ield 46, Marupé un cet Ll 100,00 69l 00
‘ autoruzraudziba bdvniecibas perioda”
3.dala “lelu apgaismojuma bdvprojekta

izstrade Prieiu ielas posmd no ipasuma
Priezu ield 4 lidz ipasumam Priezu jeld 14, 550,00 100,00 650,00
Marupé un qutoruzraudziba bavniecibas
periodd”
4. dala “lelu apgaismojuma bivprojekta
izstrade Malinu ielas posma no Roiu ielas
4, Iidz Malinu ielai un no ipasuma Malinu iela 625,00 100,00 725,00
12 lidz ipasumam Malinu iela 13, Marupé
un autoruzraudziba bavniecibas periodd”
5. dala “lelu apgaismojuma bavprojekta
izstrade Lielas ielas posma no Libiesu ielas
lidz ipasumam Maras iela 22, Marupé un
autoruzraudziba bivniecibas periodd”
6. dala “lelu apgaismojuma bivprojekta

: izstrade Liepkalnu ielas posmd no Berzu
‘ 6. | Iz Revinu ielai, Mdrupé, pie ékém 1000,00 130,00 1130,00
Marupites gatve Nr.1, Nr.2, Nr.3 un
autoruzraudziba bdvniecibas periodd”
7.dala “lelu apgaismojuma bivprojekta
izstrade Ventas jelas posma no Dzelzcela
lidz Krones ielai, Mdrupé un
qutoruzraudziba bdvniecibas periodd”
8. dala “lelu apgaismojuma bavprojekta
izstrade Meldrinu ielas posmd no esosds
apgaismojuma linijas pie Mdrupes kapu
kaplicas lidz ipasumam Meldrinu iela 8,
Marupé un autoruzraudziba bavniecibas
perioda”
9.dala “lelu apgaismojuma bivprojekta
izstrade Ozolu ielas posma no PrieZu [idz
9. | Kastanu ielai, Ivju ield, Karklu ield, Kastanu 1775,00 180,00 1955,00
iela, Lazdu ield, Gobu iela, Marupé un 18
autoruzraudziba bavniecibas perioda”
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10. dala “lelu apgaismojuma bavprojekta

1._zstr_ade: Ozolu ielas pqsma no C.c_:nnu_re.’as 550,00 100,00 650,00

lidz ipasdumam Ozolu iela 2B, Marupé un

autoruzraudziba bivniecibas perioda”

* - Pretendents finansu piedavajuma norida ligumcenas tam lepirkuma dalam, uz kuram pretende.

**_ pretendents, sagatavojot finansu piedavajumu, piedavataja ligumcena ir iek|avis visas izmaksas, kas var

rasties projektésanas un autoruzraudzibas gaita. 4 KESTAPS LOCS
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10.

Paraksts:
Vards, uzvards:
Amats: vald
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