LIGUMS Nr. 13-2/ J9./-2018

par ielu apgaismojuma birvprojektu izstradi

Marupz, 2018. gada 7/ . /)7(?;"7{ |

Marupes novada Dome, reg. Nr. 90000012827, tas izpilddirektora p.i. Kristapa Lo¢a
persona, kur3 rikojas uz Marupes novada Domes 13.03.2018. rikojuma Nr.2-24/144 pamata,
(turpmak — Pasititajs) no vienas puses, un

Sabiedriba ar ierobeZotu atbildibu “S.0.S. projekti”, reg. Nr.50003697571, tas
valdes locek]a Daina SliSana persona, kur§ rikojas uz statiitu pamata, (turpmak — Izpilditajs)
no otras puses, Pastititajs un Izpilditajs abi kopa saukti — Puses,

pamatojoties uz iepirkuma “lelu apgaismojuma bivprojektu izstrade un
autoruzraudziba”, identifikacijas Nr. MND 2018/11 (turpmak - Iepirkums), 1.dalas
rezultatiem, noslédz $adu ligumu (turpmak — Ligums):

1. LIGUMA PRIEKSMETS

1.1.  Pasiititajs uzdod, bet Izpilditajs uznemas par atlidzibu, saskana ar Iepirkuma 1. dalas
“Telu apgaismojuma bilivprojekta izstrade Avotu ielas posma no Briiklenu lidz Kursisu ielai,
Marup€ un autoruzraudziba™ Projekt€Sanas uzdevumu (turpmak — 1.pielikums) un Izpilditaja
lepirkuma iesniegto FinanSu piedavajumu (turpmak — 2.pielikums), izstradat un saskanot
visas nepiecieSamajas iestades ielu apgaismojuma Avotu ielas posmad no Briklenu lidz
Kursi8u ielai, Marupg, izbiives bavprojektu (turpmak — Darbi).

1.2.  Ar Ligumu izpildamo Darbu uzskaitijums un to pilnigas izmaksas ir noteiktas
2. pielikuma. Liguma izpildes gaitd Darbu izmaksu kop&ja summa nevar tikt palielinata par
Darbiem, kas javeic saskapd ar Liguma noteikto apjomu, vai gadijuma, ja Izpilditajs ir
kludijies Darbu izmaksu aprékinos.

1.3.  Darbu rezultats ir pilniba izstradats, no Pasititdja puses Liguma noteiktd kartiba
pienemts blivprojekts (turpmak — Projekts), kas ir sagatavojams divas stadijas: projekta
minimala sastava stadija un biivprojekta stadija.

1.4.  Izpilditajs saskano Projektu ar Pasititdju, ieinteresétajam organizacijam, zemes
paSniekiem un sanem Projekta akceptu Marupes novada Biivvalde.

1.5 Vienlaicigi ar Liguma noslég3anu Izpilditajs appemas slégt autoruzraudzibas ligumu
saskana ar Iepirkuma noteikumiem.

2. LIGUMA IZPILDES KARTIBA UN TERMINI

2.1.  Izpilditajs 60 (seSdesmit) dienu laikad iesniedz Pasititajam Mérniecibas datu centra
(MDC) registrétu objekta aktualo topografiskas kartes uzmerijumu.

2.2, Izpilditajs 75 (septindesmit piecu) dienu laika no Liguma noslégianas dienas izstrada
Projektu minimalaja sastava, ieklaujot taja paredz&to darbu un materialu orientgjogo izmaksu
aprékinu.

2.3.  Izpilditajs Projektu 2.2. punkta atrunataja apjoma un termind, kopa ar nodoSanas —
piepemSanas aktu un ar pavadveéstuli iesniedz Pasititdjam saskano$anai.

2.4.  Izpilditajs izstrada Projektu blivprojekta stadija 110 (viens simts desmit) dienu laika
Liguma noslégSanas dienas. Projekts izstradajams uz digitala forma izgatavota topografiska
plana pamata M 1:500, LKS koordinatu sistéma, Baltijas augstumu sistéma, kur§ saskanots ar
SIA ,.Mg@rniecibas datu centrs”. Topografiska plana deriguma termin$ 1 (viens) gads.

2.5.  Peéc Projekta izstrades pabeigSanas biivprojekta stadija Izpilditajs, ar pavadvéstuli
iesniedz Pashtitajam saskaposSanai pilniba izstradatu Projektu un nodoanas — pienemsanas
aktus.

2.6.  Pasititajs 2 (divu) nede]u laika veic 2.5. punkta kartiba sanemta biivprojekta parbaudi
un saskano to parakstidams nodosanas — piepemsSanas aktu. Péc bivprojekta saskanoganas



Pasutitajs ar pavadvestuli to nodod Izpilditajam. Gadijuma, ja Pasititagjam ir iebildumi par
biivprojektu, tad Puses rikojas atbilsto$i Liguma 2.10. punktam.

2.7. lzpilditajs 2 (divu) darbdienu laika, péc 2.6. punkta kartiba saskanota bivprojekta
sapemSanas, iesniedz Projektu Marupes novada Biivvaldé atzimes par projektéSanas
nosacijumu izpildi sapemsanai, kas uzskatams par Projekta akceptu no Marupes novada
Buivvaldes puses.

2.8.  Izpilditajs, Péc Marupes novada Biivvaldes atzimes par projekté$anas nosacijumu
izpildi sapemsSanas, iesniedz izstradatu Projektu Pasttitajam $ada formata - vienu CD vai
DVD diska, kas sastaditi Microsoft Word (*.doc), Microsoft Excel (*.xIs) un AutoCAD
(*.dwg) vai analogiskas savstarpgji savietojamas programmas vidé (tames utt. Word un Excel,
bet rasgjumi dwg) un 1 (vienu) CD vai DVD diska, kas sastaditi PDF (*.pdf) formata (bez
tamém), 5 (piecus) Projekta dokumentacijas pilnus komplektus, kas izstradati, ievérojot
1. pielikumu, Ligumu un Latvijas Republika speka esofos normativos aktus un papildu 3
(rTs) generalplana saskanojumu originalus.

2.9.  Darbi tiks uzskatiti par pabeigtiem, kad Izpilditajs iesniedzis Pasititajam Projektu
2.8. punkta afrunataja kartiba un apjoma, un Pasititajs $os Darbus ir pienémis, parakstot
Darbu pienems$anas — nodoSanas aktu, kuru sagatavo un no savas Puses paraksta Izpilditajs,
nododot Darbus Pasttitajam §1 punkta kartiba.

2.10. Ja Pasttitajam ir iebildumi par Darbu izpildes kvalitati vai ta neatbilstibu Liguma
noteikumiem, iebildumi tiek fikséti defektu akta. Izpilditajs nover§ defektu akta fiksétos
trakumus vai nepilnibas 5 (piecu) darbdienu laikd (Pusém vienojoties termin$ var tikt
precizéts), skaitot ar nakamo dienu no defektu akta briza, vai rakstveida iesniedz Pashtitajam
motivétu atteikumu noveérst trikumus vai nepilnibas. Ja Puses nevar vienoties, abam Pusém ir
tiesibas pieaicinat neatkarigu ekspertu, kura pakalpojumu apmaksa Izpilditdjs, ja tiek
konstatéts, ka Darbu defekta raSanas iemesls nav Pasititaja vaina. Ja neatkarigais eksperts
konstaté, ka Darbu defekts radies Pasititaja vainas dél|, neatkarigd eksperta pakalpojumu
apmaksa Pasiititajs.

2.11. Ja Izpilditajs nece] iebildumus, tomér Liguma 2.10.punktd noraditaja termina
nenovers defektu akta fiksétos trikumus, Pasiititajam ir tiesibas miné&to trilkumu novérsanai
uz Izpilditdja rékina pieaicinat citu kvalificétu personu.

2.12. Ja Darbu izpildes laika Pasfititajs konstatg, ka Darbi nenotiek atbilsto$i Ligumam un ta
pielikumiem, Izpilditagjam 5 (piecu) darbdienu laika ir rakstveida jaiesniedz Pasititdjam
argumentéti un pamatoti paskaidrojumi par Liguma un ta pielikumu neievérosanas iemesliem.
2.13. Pasiititaja tiestbas iesniegt pretenzijas Izpilditdjam atjaunojas, ja Projekta
dokumentacija atklajas kludas, kuras Pasiititajs var§ja konstatét tikai biivniecibas
sagatavoSanas (t.sk. iepirkuma izsludinaganas) un izpildes gaita.

2.14. Izpilditajam péc Pasttitdja rakstiska pieprasijuma ir pienakums sniegt rakstisku atbildi
(paskaidrojumus) Pasiititajam jautajumos, kuri attiecas uz izstradato Projektu. Minéto atbilzu
sniegSanas termins ir 5 (piecu) darbdienu laikd no pieprasijuma sanem3anas dienas, bet, ja ir
izsludinata publiska iepirkuma procediira Projekta realizésanai, 3 (tris) darbdienu laikd no
pieprasijuma sanemsanas dienas.

3. LIGUMA SUMMA UN NOREKINU KARTIBA
3.1. Kopgja Liguma summa, saskana ar 2. pielikumu ir 950,00 EUR (devini simti
piecdesmit euro) bez PVN par izstradatu un Marupes novada Bavvaldé akceptétu Projektu.
3.2.  Pasutitajs samaksu par Projektu veic 30 (trisdesmit) dienu laika no Liguma 2.9. punkta
minéta nodoSanas — pienemsSanas akta abpus€jas parakstiSanas un Izpilditdja rekina
sanem3anas dienas.
3.3.  Jebkur§ Liguma paredz&tais ré€kins tiek piepemts no Pasiititdja puses ne atrak par
dienu, kad abpusgji ir parakstits nodo$anas — pienemsanas akts.
3.4. Izpilditaja atlidziba (kopgja Liguma summa) ietver visus maksajumus, visu Izpilditaja
atlidzibu par Projekta izstradasanu, nepilnibu un neatbilstibu novérSanu, visu neparedzeto



projektéSanas darbu, kurus Izpilditdjam vajadz&ja paredzét, izpildi, nodoklus, nodevas un citas
izmaksas. Ja kada no izmaksam Liguma nav minéta, bet tada rodas Projekta izstraddsanas
gaitd, tas apmaksu apnemas veikt Izpilditajs. Noslédzot Ligumu, Izpilditajs ir parliecinajies
par Izpilditaja atlidzibas (kop&jas Liguma summas) pietiekamibu Darbu izpildei.

3.5. Ja Pasititajs saskapa ar Liguma noteikto kartibu ievie¥ papildindjumus un/vai
labojumus 1. pielikuma, Puses vienojas par samaksu un terminu minéto papildinajumus
un/vai labojumu realizacijai. Saja punktd mingtais samaksas lielums nevar parsniegt 10 %
(desmit procenti) no Liguma 3.1. punkta noteiktas kop€jas Liguma summas.

3.6.  Pasititajs samaksu Izpilditagjam veic parskaitot maksajumus uz Izpilditaja rékina
noradito bankas kontu.

3.7.  Par Darbu apmaksas dienu uzskatama diena, kad Pasttitdjs parskaitijis naudu uz
Izpilditaja rékina noradito Izpilditaja bankas kontu, ko apliecina attiecigais maksajuma
uzdevums.

3.8.  PVN tiek maksats saskana ar Latvijas Republika speka esoSiem normativajiem aktiem
un ir iek]aujams Liguma kop&ja summa.

4. PUSU TIESIBAS UN PIENAKUMI

4.1.  Izpilditajs appemas:
4.1.1. 5 (piecu) darbdienu laika péc Liguma parakstiSanas iesniegt Pasttitajam
Liguma 5.1. punkta noteikto apdrosinasanas polisi
4.1.2.  izpildit Darbus saskana ar Ligumu;
4.1.3.  izpildot ar Ligumu uznemtas saistibas, ievérot Latvijas Republika speka esoSos
normativos aktus, uznemoties visu atbildibu par zaud&jumiem, kas nodariti Pasttitajam
vai tre$ajam personam $o normu un Liguma parkapuma vai neievero$anas rezultata;
4.1.4.  savlaicigi rakstveida inform@&t Pasititaju par objektiviem apstakliem, kas traucé
Liguma atrunato saistibu izpildi noteiktaja termina vai kvalitate;
4.1.5. péc Pashtitaja pieprasijjuma sapem$anas uz Izpilditaja  e-pastu:
info(@sosprojekti.lv, divu darbdienu laika, nekavéjoties iepazistinat Pasititdja parstavjus
ar Darbu izpildes gaitu;
4.1.6. ja Pasutitajam Darbu izpildes laika rodas pretenzijas par Darbu izpildes
kvalitati vai citiem no Liguma izrieto§iem jautdjumiem, izskatit Pasiititaja rakstiskas
pretenzijas un 5 (piecu) darbdienu laika no to sapemsanas dienas bez Liguma izpildes
beigu termina pagarinajuma un papildu maksam novérst pretenzijas noraditos defektus
vai nepilnibas;
4.177. Liguma atrunidtajos terminos nodot Darbu izpildes rezultita izstradatas
Projekta dalas Pastititajam, iesniedzot attiecigu nodoSanas - pienem3anas aktu;
4.1.8. Liguma darbibas laika un arT p&c ta izbeigSanas Liguma izpildes laika iegiito
informaciju neizpaust treSajam personam bez Pasiititdja rakstiskas atlaujas sanemsanas,
iznemot sp&ka esoSajos Latvijas Republikas normativajos aktos noteiktajos gadijumos;
4.19. nodrodinat, ka Projekts p&c nodoSanas - pienemSanas akta abpusgjas
parakstiSanas ir Pasutitaja IpaSums, tai skaitd, visas mantiskas tiesibas pieder
Pasititajam;
4.1.10. péc Pasiititaja pieprasijuma realiz&t papildinajumus un/vai labojumus Projekta,
ja Pasititajs saskana ar Liguma 4.3.5. punktu veic papildindjumus un/vai labojumus
1. pielikuma;
4.1.11. par kontaktpersonu Darbu izpildes gaita radu$os jautajumu risinasanai nosaka:
Daini SliSanu, e-pasts: info@sosprojekti.lv, talrunis: +371 29240267.

4.2.  Izpilditajs ir tiestgs:
4.2.1.  pieprasit un sanemt no Pasiititaja visu Izpilditdgjam nepiecieS8amo informaciju,
kas saistita ar Darbiem vai to izpildes vietu, un kas ir Pasititdja 1iciba;
4.2.2. sapemt samaksu par atbilstodi Ligumam izpilditiem Darbiem.

4.3. Pasititajs:




4.3.1. sniedz Izpilditajam Pasttltajam pieejamo Liguma izpildei nepiecie$amo,
Izpilditaja pieprasito informaciju un dokumentus, kas nepiecieSami Darbu veik$anai;
4.3.2.  appemas savlaicigi veikt visus Liguma atrunatos maksajumus;
4.3.3. apnemas Liguma atrunatos terminos rakstveidd informét Izpilditaju par
konstat&tajam nepilnibam Projekta;
4.3.4. ir tiesigs jebkura laika parbaudit Izpilditaja veikto Darbu un izteikt saistosus
noradijumus Darbu izpildes gaita;
4.3.5.  1r tiesigs ieviest papildindjumus un/vai labojumus 1. pielikuma, noformulgjot
uzdevumu rakstveida, un, ja nepiecie§ams, vienoties ar Izpilditaju par ta izpildes
terminiem;
4.3.6.  par kontaktpersonu Darbu izpildes gaita radusos jautajumu risina$anai nosaka:
elektroinZenieri  Normundu  Karkli, e-pasts:  normunds.karklis@marupe.lv,
talrunis: +371 26556682.
4.4. Pusém abpusgji rakstiski vienojoties ir tiesibas veikt Darbu izpildé iesaistito
specialistu nomainu, pemot véra, ka specialistu kvalifikacija ir atbilsto$a Iepirkuma
noteikumos noteiktajai konkréta specialista kvalifikacijai. Izpilditaja pienakums, specialistu
mainas gadljuma, ir iesniegt Pastitajam specialistu atbilstibu apliecinofus dokumentus.
Specialistu kvalifikacijas atbilstibu izverte Pasntitajs.

5. APDROSINASANA

5.1.  Izpilditajam ir pienakums 5 (piecu) darbdienu laikd péc Liguma abpusgjas
parakstiSanas, bet ne vélak kd pirms Darbu uzsik3anas iesniegt Pasititajam biivspecialista,
kas veiks atbildiga biivprojekta vaditdja piendkumus, vai biivkomersanta, kas nodarbina
konkréto bilivspecialistu, profesionalas civiltiesiskas atbildibas apdrosina$anas ligumu
(turpmak Polisi) par projektg$ana un autoruzraudziba iesaistito baivspecialistu profesionalo
civiltiesisko atbildibu atbilsto§i Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem
Nr. 502 “Noteikumi par biivspecialistu un biivdarbu veicgju civiltiesiskas atbildibas obligato
apdro$inasanu” un $aja nolikuma noteiktajam prasibam.
5.2, ApdroSinasanas polisei jaatbilst $adam minimalajam prasibam:
5.2.1.  jabit apdrosinatai profesionalajai atbildibai par zaud&jumiem, kas var rasties
treSo personu vai citu blivniecibas dalibnieku, t.sk. Pasttitaja, veselibai vai mantai, vai
videi nodarita kaitg§juma d&] blvniecibas laika vai garantijas laika péc projekt&jamo
biivju nodoSanas ekspluatacija, ka arT par finansialajiem zaudgjumiem, kas neizriet no
veselibai un mantai nodarTta kait€juma, par parbiives vai papildu biivdarbiem, kas
radusies projektétaja un/vai autoruzrauga vainas dg] (tirie finansialie zaud&jumi).
5.2.2.  apdroSinasanas segumam jabut spéka nepartraukti no Darbu uzsiksanas lidz
biives/objekta nodosanai ekspluatacija ka ari garantijas laika un 1 (vienu) ménesi péc ta.
5.3.  Pasititajs pielauj apdro§inasanas seguma nepartrauktibas nodroSinasanu ar vairakam
secigi noslégtam polisem. Izpilditdgjam ir pienakums 10 (desmit) dienas pirms speka eso$as
polises termina beigam iesniegt Pastititajam jaunu polisi, kurd ieklauts retroaktivais periods,
kas sakas ne velak par Darbu uzsak$anas datumu.
5.4. Izpilditajs kopa ar polisi iesniedz maksajuma uzdevumu vai apdroginatija
apliecindjumu par polises prémijas apmaksu. Ja maksdjuma veik3anas datums ir vélaks par
polis€ noteikto, Izpilditajs iesniedz apdrosinataja apliecindjumu par polises speka esamibu.
5.5.  Ja polise attiecas uz visu un jebkura objekta projektéSanu atbilstoSaja perioda (gada
polise), Izpilditajs papildus iesniedz apdrosinataja apliecinajumu, ka polise atticcas uz Liguma
letvaros veicamajiem Darbiem.

6. GARANTIJAS UN ATBILDIBA
6.1.  Izpilditajs, parakstot Ligumu, garant& visu Darbu pilnigu un savlaicigu izpildi.
6.2.  Izpilditajs, parakstot Ligumu, garantg, ka tam ir un biis visas nepiecie$amas specialas
atlaujas, licences un/vai sertifikati Liguma atrunato Darbu veik3anai visa to izpildes perioda.



6.3.  Dodot Liguma 6.1. un 6.2. punkta atrunatas garantijas, Izpilditajs apnemas atlidzinat
Pasttitajam visus zaud&umus un par saviem lidzekliem novérst visus traikumus Projekta, ja ta
izteiktie apgalvojumi izradas nepatiesi vai arT uznemtas saistibas tiek izpilditas nepienacigi vai
netiek izpilditas vispar.
6.4. Liguma atrunato terminu kavéjumu gadijuma, Izpilditajs maksa Pasititagjam
ligumsodu 1% (viena procenta) apméra no Liguma 3.1. punkta atrunatas atlidzibas summas
par katru kav€&juma dienu, bet ne vairak ka 10% no Liguma 3.1. punkta atrunatas atlidzibas
summas. Ligumsoda samaksa neatbrivo Puses no Liguma izpildes un zaud&jumu
atlidzinasanas pienakuma.
6.5. Ja Izpilditajs neiesniedz Pasttitajam Liguma 5.1. punktd noteikto apdro$inaSanas
polisi 10 (desmit) darbdienu laikd no Liguma spéka sta$anas dienas, Izpilditajs maksa
Pasutitajam ligumsodu 500,00 EUR (pieci simti euro) apméra.
6.6.  Izpilditajs apnemas bridinat Pasutitaju par blakus apstakliem, kuri varétu kavét Darbu
izpildi, par kuriem neaprékina soda procentus, bet automatiski pagarina Liguma terminu:
6.6.1.  Projekta izstradei nepiecieSamo datu aizkavéSanas (ja tadi tika pieprasiti), tos
savlaicigi nesanemot no atbildigajam valsts un pa$valdibas institicijam;
6.6.2.  citi ieprieks neparedzami objektivi apstak]i saskana ar Liguma 9.dalu.
6.7. Par Izpilditaja Pashtitajam iesniegto rékinu neapmaksaSanu Liguma noteiktaja
termina, Pashtitdjs maksa Izpilditajam ligumsodu 1% (viena procenta) apméra no Liguma
3.1. punkta atrunatas atlidzibas summas diena, bet ne vairak ka 10% no Liguma 3.1. punkta
atrunatas atlidzibas summas.
6.8.  Ja Izpilditas nepilda Ligumu vai atsakas no ta izpildes, vai ja Ligums tiek vienpusgji
izbeigts pirms termina lzpilditdja vainas dél, izpemot neparvaramu varas iestaSanas dgl,
Izpilditajs atlidzina Pastfitajam tieSos zaud&umus, kas radusies Liguma vienpusgjas
izbeig8anas rezultata, ka arT maksa ligumsodu 10% apméra no Liguma kop&jas summas.
6.9.  Jalzpilditajs atsakas slégt autoruzraudzibas ligumu atbilsto$i Iepirkuma noteikumiem,
vai nenozimé pilnvaroto personu, kura Izpilditaja varda veiks autoruzraudzibu, Izpilditajs
maksa Pasiitttajam [Tgumsodu 2 000,00 EUR (divi tiikstosi euro) apméra.
6.10. Izpilditdjs atbild par Liguma ietvaros izpildito Darbu atbilstibu spéki esoso Latvijas
Republikas blvnormativu un citu normativo aktu prasibam. Izpilditajs ir atbildigs par visiem
Pasiititajam nodarTtajiem zaud&jumiem, kas rodas vai var rasties dé] Projekta vai kadas no ta
dalas neatbilstibas speka esoSo Latvijas Republikas biivnormativu vai citu normativo aktu
prasibam, un appemas tos pilniba kompensét.
6.11. Ja nokavéts kads no Liguma noteiktajiem terminiem, ligumsods tiek aprékinats par
periodu, kas sakas nakamaja diena péc Liguma noteiktd saistibu izpildes termina un ietver
dienu, kura saistibas izpilditas.
6.12. Liguma noteikto sankciju un ligumsoda apmaksa tiek veikta 10 (desmit) dienu laika
péc attiecTgas Puses rékina par ligumsoda samaksu sanemSanas. Ja Izpilditajs nav veicis
ligumsoda apmaksu, Pasiititajam ir tiesibas vienpuséji, bez Pusu rakstiskas vieno3anas, ieturét
attiecigu naudas summu no Izpilditdjam veicamajam apmaksam.
6.13. Ligumsoda samaksa neatbrivo Puses no Liguma izpildes un zaudéjumu atlidzinasanas
pienakuma.

7 LIGUMA DARBIBAS TERMINS, LIGUMA GROZISANA UN IZBEIGSANAS
KARTIBA

7.1.  Ligums stajas speka ar ta abpusgjas parakstiSanas bridi un darbojas lidz Pusu
savstarpgjo saistibu pilnigai izpildei.

7.2, Liguma noteikumi var tikt groziti, Pusém vienojoties. Visi Liguma grozijumi
noforméjami rakstiski divos identiskos eksemplaros un pievienojami Ligumam ka
neatnemama sastavdala. Viens vienoS$anas eksemplars glabajas pie Pasiititaja, bet otrs pie
Izpilditaja.



7.3.  Pusém ir tiesibas veikt Liguma bitiskas izmainas. Liguma bitiskas izmainas ir
noteiktas Publisko iepirkuma likuma.
7.4.  Liguma grozijumi stajas spéka ar dienu, kad tie ir abpusgji parakstiti.
7.5.  Pusém, savstarpé&ji rakstiski vienojoties, ir tiesibas izbeigt Ligumu.
7.6.  Pasiititajs var vienpuséji izbeigt Ligumu pirms termina bez Pusu rakstiskas vienosanas
par to, rakstveida pazinojot par to Izpilditajam 10 (desmit) dienas ieprieks, ja Izpilditajs:
7.6.1.  Izpilditajs tiek atzits par maksatnespéjigu;
7.6.2.  neveic uznemtas saistibas atbilsto$i Ligumam;
7.6.3. parkapj] kadu no Liguma noteikumiem un parkapums ir fikséts, sagatavojot
parkapuma aktu, kura noraditi visi apstakli, kas raksturo parkapumu. Sadu parkapuma
aktu sagatavo Pasiititajs, noradot minétaja akta visus apstak]us, kas pamato Liguma vai
normativo aktu parkapumu;
7.6.4.  kave Darbu beigu terminu ilgak par 10 (desmit) kalendaram dienam.
7.7.  Ja lzpilditajs neiesniedz Pasftitajam Liguma 5.1. punkta noteikto apdroSinasanas
polisi 10 (desmit) darbdienu laika no Liguma spéka staSanas dienas, Pasutitdjam ir tiesibas
vienpuséji atkapties no Liguma sakot ar nakamo darbdienu no $aja punktd minéta termina
beigam.
7.8.  Pasititajs var vienpus€ji partraukt Ligumu uz laiku lidz se$iem kalendarajiem
menes$iem vai ilgaku laiku, bridinot par to Izpilditdju vienu meénesi iepriek$, ja Liguma
darbibas partraukSanas nepiecieSamibu biis izraisfjusi Pasttitajam pieejamo finansu lidzeklu
nepietiekamiba.
7.9. Ja Ligums tiek vienpusgji izbeigts, Pastititajs samaksa Izpilditajam par Darbiem tada
apjoma, ka tie ir paveikti atbilstosi Liguma noteikumiem uz Liguma izbeig8anas dienu
saskana ar Liguma noteikto kartibu.

8. AUTORTIESIBU REGULEJUMS
8.1.  Puses atzist un vienojas, ka visi dokumenti, ko Liguma ietvaros izstradas Izpilditajs
péc Pasutitaja pieprasijuma vai Darbu un doto uzdevumu robeZas, ja $ados dokumentos
ietverta informacija ir attiecinama tikai uz Darbu ietvaros sasniedzamo rezultatu un Projektu,
(turpmak — Autortiesibu objekts), tiks uzskatita par Pasititaja ipaSumu, un uz to tiks
attiecinati 8adi autortiesibu tiesiskie regul&jumi:
8.1.1.  Izpilditajs ar Ligumu nodod Pasititajam visas Izpilditdgja ka autortiesibu
subjekta mantiskas tiesibas, tai skaitd, bet ne tikai, tiesibas uz Projekta fiksaciju,
izmanto$anu, publiskoSanu, izplatiSanu, reproducé$anu, tulkofanu, parveidosanu,
Autortiesibu  objekta izmantoSanas tiesibu nodoSanu, ka arl kompensacijas un
zaudgjumu atlidzibas sanemsanu Projekta autortiesibu parkapuma gadijuma u.c.;
8.1.2.  Pasititajam ir tiestbas izmantot Autortiesibu objektu jebkura veida.
8.2. Liguma noteikta atlidziba ietver pilnigu atlidzibu par Autortiesibu objekta
izstradaSanu, Liguma 8.1.1. punktd noradito tiesibu nodoSanu Pasatitajam un Autortiesibu
objekta izmanto$anu atbilstosi Pasititajam nodoto tiesibu apjomam.
8.3. Pasifitajs nav tiesigs delegét tiesibas izmantot Liguma ietvaros raditos ar
autortiesibam aizsargatos objektus tresajam personam bez saskanoSanas ar autoru.

9. NEPARVARAMA VARA (FORCE - MAJEURE)

9.1.  Puses tiek atbrivotas no atbildibas par dal&ju vai pilnigu Liguma noteikto saistibu
neizpildi, ja saistibu izpilde nav iesp&jama neparvaramas varas dg|, kuras darbiba ir sakusies
péc Liguma parakstiSanas un kuru Puses nevar€ja iepriek$ paredzét un novérst ar jebkadam
sapratigam darbibam. Pie $adiem apstakliem pieder — valsts parvaldes, pasvaldibu institiiciju
piepemtie 1&émumi, kuri ierobezo vai izslédz Liguma izpildes iespéjas, tiesas pienemtie
Iémumi, masu nekartibas, banku bankroti, avarijas, dabas katastrofas (ugunsnelaime, pladi
utt., kas ir saititi ar Liguma izpildes nodro$inasanuy).



9.2.  Pusei, kura atsaucas uz neparvaramu varu, nekavgjoties par to japazino otrai Pusei,
noradot kada termina, péc tas domam, ir paredzama saistibu izpilde.

9.3.  Ja kadu no Pusém neapmierina laika periods, par kuru tiek pagarinats saistibu izpildes
termind iepriek$€jos punktos minétds neparvaramas varas dél, katra no Pusém patur sev
tiesibas vienpusgji izbeigt Ligumu, par to nekavgjoties rakstiski informg&jot otru Pusi.

10.  STRIDU RISINASANAS KARTIBA
10.1. Jebkuri no Liguma izrietodi stridi, kas rodas starp Pusém, tiek sakotngji risinati
savstarpgju sarunu cela.
10.2. No Liguma izrieto$as saistibas ir apspriezamas atbilsto$i Latvijas Republikas
normativajiem aktiem.
10.3.  Ja 30 (trisdesmit) dienu laika stridu nav iesp&jams atrisinat sarunu cela, tas tiek risinats
saskana ar Latvijas Republikas spéka esoSajiem normativajiem aktiem Latvijas Republikas
vispargjas instances tiesa.
10.4. Jautdjumi, kas nav atrunati Liguma, tiek apspriesti un risinati saskapa ar Latvijas
Republikas normativajiem aktiem.

11. CITINOTEIKUMI
11.1. Ligums ir saisto$s Pusu tiesibu un saistibu parnémé&jiem.
11.2. Visi no Liguma izrieto§ie pazinpojumi, lGgumi, pieprasijumi, pretenzijas un cita
informacija ir noformé&jama rakstveida latvieSu valoda. Pasititaja pienakums ir nosutit §adu
informaciju Izpilditdjam uz Liguma noradito pasta adresi, vai e—pastu, ar droSu elektronisko
parakstu un laika zimogu, ja Liguma nav atrunats citadi. Visi pazinojumi un Pasiititdjam
sniedzama informacija Izpilditdgjam ir jasagatavo rakstveida un ta ir iesniedzama Marupes
novada Domé (Sekretariata), Daugavas iela 29, Marupes novada, vai ar dro$u elektronisko
parakstu un laika zZimogu nosiitama uz Pasiititaja oficidlo e-pasta adresi marupe@marupe.lv,
iznemot Liguma noteiktos gadijumos. L1dz&ji uznemas pienakumu sniegt rakstveida atbildi 10
(desmit) darbdienu laika no pieprasijuma sanem$anas dienas uz jebkuru otra Lidz&ja
pieprasijumu, kas saistits ar Liguma izpildi, ja vien Liguma nav noteikti citi termini.
11.3.  Ligums sagatavots uz 10 (desmit) lapam, taja skaita pielikumi uz 3 (tris) lapam.
11.4. Abiem Liguma eksemplariem ir vienads juridiskais spéks. Katrai Puse ir pa vienam
Liguma eksemplaram.

12.  PUSU JURIDISKAS ADRESES UN PARAKSTI

PASUTITAJS IZPILDITAJS

Marupes novada Dome SIA “S.0.S. projekti”

Reg. Nr. 90000012827 Reg. Nr. 50003697571

Daugavas iela29, Marupé, Rausu iela 12,

Marupes novads, LV-2167 Riga, LV-1029

AS ,,SEB banka/ AS “Swedbank”

Konts LV69}1NLA 0003 0111 3040 5 Konts LV66 HABA 0551 0080 \iﬁQ

(g/ /K. Locs/ : Shsans/ \70
K. 050018 37 5 Qé(‘)/??

Liguma parakstiSanas datums Liguma palalg§t_1sanas datums.
NAs




1.pielikums
Ligumam Nr.13-2/_#94/ -2018

Projektésanas uzdevums

Ielu apgaismojuma biivprojektu izstrade Avotu ielas posma no Briklenu lidz Kursisu ielai.

Buvprojekta jaiestrada:

jaunas kabellinijas AXPK 4x25 mm izbive 520 m garuma;

cinkotu konisku apgaismes balstu H=6m (10 gab.) uzstadiana ar L veida konsoli 1,5 m;

gaismek]u SGP 340 vai analogu ar 100W Na lampu (11 gab.) uzstadisana.

pieslégums pie esosds apgaismojuma linijas Avotu un Kursisu ielu krustojuma.

inzenierkomunikaciju ieguldi$anas vietu péc iespé&jas japaredz td, lai netiktu skarta eso$as ielas vai
cela brauktuves (sarkano Iiniju, cela nodalfjuma joslas vai aizsargjoslas robezas).

Skérsojot Pavaldibas ielas, celus un koku saknu vietas péc iespé&jas paredzét darbu veik$anu ar
“caurdures metodi”.

uzstadamo apgaismojuma balstu izvietojums un daudzums japrecizé projektéSanas gaita.

Lai nodro$inatu elektrisko tiklu droSu ekspluataciju, ka ari piekla$anu energo objektiem,
tehniskajos projektos jauzrada visas eso$o un perspektivo elektrisko tiklu izvietoSanas zonas,
ievérojot “Aizsargjoslu likuma™ noteiktas elektrisko tiklu ekspluatacijas aizsargjoslas un jainforme
zemes Tpasniekus par paSuma lietoSanas tiesibu ierobeZojumiem tajas.

Projektéjot jasaglaba eso$o elektroapgades objektu izvietojums.
Biuvprojekta izstradatijam jaiesniedz pasititijam:
Iesniedzot biivprojektu uz saskanoSanu, buvprojektd ir jabiit zemes IpaSnieku sarakstam

(saskanots ar zemes Tpasniekiem), kurus biivdarbu veic&jam ir jabridina pirms bavdarbu
uzsaksanas.

75 (septindesmit piecu) dienu laika no liguma parakstiSanas dienas pasutitdjam iesniedzams
buvprojekta minimalais sastavs (kabellinijas novietojums, apgaismojuma balstu provizorisks
izvietojums).

110 (viens simts desmit) dienu laikd no liguma parakstiSanas dienas pasititajam nododami
5 (pieci) buivprojekta eksemplari grafiska veida un 1 (viens) elektroniskad veida PDF formata uz
datu nesgja. Darba daudzumu saraksts un biivdarbu aprékinatas cenas jaiesniedz elektroniski datu
nes€ja MS Excel vai ekvivalenta formata.

7

Izpilddirektora p.i. L%&//
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S Ao >

/3. 2.

FINANSU PIEDAVAJUMS*

- VDS KARKLLS

redrupes novada

i'aivuldibas Tpasumu
cvaldes elektroinienieris

(P L 2o0p~

7~

3. pielikums

Iepirkuma, identifikacijas
Nr. MND 2018/11, noteikumiem

Buvprojektu izstradei un autoruzraudzibai

N.p.k.

Cena EUR bez
PVN par
buvprojekta
izstradi**

Cena EUR
bez PVN par
autor-
uzraudzibu##*

Piedavata

ligumcena

EUR bez
PVN

1. dala “Telu apgaismojumal
bitvprojekta  izstrade Avoru  ielas
posma no Britklenu lidz Kursisu ielai,
Marupe un autoruzraudziba
bitvniecibas perioda”

950,00

30,00

980,00

2. dala “Telu apgaismojuma
bivprojekta  izstrade Avotu  ielas
posmda no Krones ielas lidz ipasumam
Avotu  iela 46, Marupe un
autoruzraudziba bitvniecibas perioda”

770,00

30,00

800,00

3. dala “lelu apgaismojuma
bitvprojekta  izstrade Priezu  ielas
posma no ipasuma Priezu iela 4 lidz
ipasumam Priezu ield 14, Marupé un
autoruzravdziba bivniecibas perioda”

770,00

30,00

800,00

4. dala “lelu apgaismojuma
bitvprojekta  izstrade Malinu  ielas
posma no RoZu ielas lidz Malinu ielai
un no ipasuma Malinu iela 12 lidz
ipasumam Malinu iela 13, Marupé un
autoruzraudziba bivniecibas perioda”

960,00

30,00

990,00

5. dala “lelu apgaismojuma
bivprojekia  izstrade Lielas  ielas
posmd no Libiesu ielas lidz ipasumam
Maras  iela 22,  Marupé un
autoruzraudziba biivniecibas perioda”

820,00

30,00

850,00

6. daja “lelu apgaismojuma
bivprojekta izstrade Liepkalnu ielas
posma no Beriu lidz Revipu ielai,
Marupe, pie ekam Marupites gatve
Nr 1, Nr.2, Nr.3 un autoruzraudziba
biavniecibas perioda”

960,00

30,00

990,00

7. dala “lelu apgaismojumal
bivvprojekta  izstrade Ventas  ielas
posma no Dzelzcela lidz Krones ielai,
Marupe un autoruzraudziba
biivniecibas perioda”

1480,00

50,00

1530,00

8. dala “Telu apgaismojuma
biivprojekta izstrade Meldrinu  ielas
Pposma no esosas apgaismojuma linijas
pie Marupes kapu kaplicas Iidz
ipasumam Meldrinu iela 8, Marupé un
autoruzraudziba bivniecibas perioda”

830,00

30,00

860,00

9. dala “lelu apgaismojuma
bavprojekta izstrade Ozolu  ielas
posma no Priezu lidz Kastanu ielai,
Ivju iela, Karklu ield, Kastanu ield,

Lazdu_iela, Gobu ield, Marupé un

1220,00

1260,00
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autoruzraudziba bitvniecibas perioda”
10.] 10. dala “lelu apgaismojuma
bavprojekia izstrade Ozolu ielas
posma no Cerinu ielas lidz ipasumam
Ozolu iela 2B, Marupé  un 830,00 30,00 860,00
autoruzraudziba bitvniecibas perioda”
' - Pretendents finan3u piedavajuma norada ligumcenas tam Iepirkuma dalam, uz kuram pretende.

. Pretendents, sagatavojot finansu piedavaju u, p1edavataja Iigumecena ir iekl3 isas izmaksas, kas var
asties projekt&3anas un autoruzraudziba; g?t ., .
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