LIGUMS Nr. 132/ 790 -2018

par ielu apgaismojuma biavprojektu izstradi

Marups, 2018. gada 7/ ,/J/(ciy" It

Marupes novada Dome, reg. Nr. 90000012827, tas izpilddirektora p.i. Kristapa Lo&a
persona, kurs rikojas uz Marupes novada Domes 13.03.2018. rikojuma Nr.2-24/144 pamata,
(turpmak — Pasiititajs) no vienas puses, un

STA “Metro”, reg. Nr.43603066391, tas valdes locekla Helmuta Leoho personi, kur$
rikojas uz statlitu pamata, (turpmak — Izpilditdjs) no otras puses, Pasiititajs un Izpilditijs abi
kopa saukti — Puses,

pamatojoties uz iepitkuma “lelu apgaismojuma buvprojektu izstride un
autoruzraudziba”, identifikacijas Nr. MND 2018/11 (turpmak - Iepirkums), 8.dalas
rezultatiem, noslédz $adu ligumu (turpmak — Ligums):

1. LIGUMA PRIEKSMETS

1.1.  Pasutitajs uzdod, bet Izpilditajs uznemas par atlidzibu, saskana ar Iepirkuma 8. dalas
“Ielu apgaismojuma biivprojekta izstrade Meldrinu ielas posma no eso$as apgaismojuma
linijas pie Marupes kapu kaplicas lidz ipaSumam Meldrinu iela 8, Marupé un
autoruzraudziba” ProjektéSanas uzdevumu (turpmak — 1.pielikums) un Izpilditaja Iepirkuma
iesniegto Finandu piedavajumu (turpmak - 2.pielikums), izstraddt un saskanot visas
nepiecieSamajas iestadés ielu apgaismojuma Meldripu ielas posma no eso3as apgaismojuma
linijjas pie Marupes kapu kapli¢as lidz pafumam Meldrinu iela 8, Marupg, izbiives
bovprojektu (turpmak — Darbi).

1.2, Ar Ligumu izpildamo Darbu uzskaitijums un to pilnigas izmaksas ir noteiktas
2. pielikuma. Liguma izpildes gaita Darbu izmaksu kop&ja summa nevar tikt palielinata par
Darbiem, kas javeic saskapa ar Liguma noteikto apjomu, vai gadijuma, ja Izpilditajs ir
kladijies Darbu izmaksu aprékinos.

1.3, Darbu rezultats ir pilniba izstradats, no Pasititaja puses Liguma noteikta kartiba
pienemts bivprojekts (turpmak — Projekts), kas ir sagatavojams divas stadijas: projekta
minimala sastava stadija un bavprojekta stadija.

1.4, Izpilditajs saskano Projektu ar Pasititdju, ieinteresétajam organizacijam, zemes
ipasniekiem un sanem Projekta akceptu Marupes novada Biivvalde.

1.5. Vienlaicigi ar Liguma noslég$anu Izpilditdjs appemas slégt autoruzraudzibas ligumu
saskana ar Iepirkuma noteikumiem.

2. LIGUMA IZPILDES KARTIBA UN TERMINI

2.1.  Izpilditajs 60 (seSdesmit) dienu laika iesniedz Pasiititajam Mérniecibas datu centra
(MDC) registrétu objekta aktualo topografiskas kartes uzmérijumu.

2.2.  Izpilditajs 75 (septindesmit piecu) dienu laikd no Liguma noslégdanas dienas izstrada
Projektu minimalaja sastava, ieklaujot taja paredzéto darbu un materialu orient&joso izmaksu
aprekinu.

2.3.  Izpilditajs Projektu 2.2. punktd atrunataja apjoma un termina, kopa ar nodo$anas —
pienemsanas aktu un ar pavadvéstuli iesniedz Pasititajam saskano$anai.

2.4.  Izpilditajs izstrada Projektu blivprojekta stadija 110 (viens simts desmit) dienu laika
Liguma noslégsanas dienas. Projekts izstradajams uz digitala forma izgatavota topografiska
plana pamata M 1:500, LKS koordinatu sistéma, Baltijas augstumu sistéma, kur$ saskanots ar
SIA ,,Mérniecibas datu centrs”. Topografiska plana deriguma termins 1 (viens) gads.

2.5, Péc Projekta izstrades pabeiganas buvprojekta stadija Izpilditajs, ar pavadvéstuli
lesniedz Pasititajam saskanoSanai pilniba izstradatu Projektu un nodoSanas — pienemsanas
aktus.



2.6.  Pasutitajs 2 (divu) ned€]u laika veic 2.5. punkta kartiba sanemta biivprojekta parbaudi
un saskano to parakstidams nodos$anas — piepemsSanas aktu. Péc buivprojekta saskano$anas
Pasiititajs ar pavadvéstuli to nodod Izpilditajam. Gadijuma, ja Pasuatitdgjam ir iebildumi par
biivprojektu, tad Puses rikojas atbilstodi Liguma 2.10. punktam.

2.7.  lzpilditajs 2 (divu) darbdienu laika, p&c 2.6. punkta kartiba saskanota biivprojekta
sanem§3anas, iesniedz Projektu Marupes novada Biivvaldé atzimes par projektésanas
nosacijumu izpildi sanemsanai, kas uzskatams par Projekta akceptu no Marupes novada
Bavvaldes puses.

2.8.  Izpilditajs, Péc Marupes novada Bivvaldes atzimes par projektéSanas nosacijumu
izpildi sanem3anas, iesniedz izstradatu Projektu Pasiititajam $ada formata - vienu CD vai
DVD diska, kas sastaditi Microsoft Word (*.doc), Microsoft Excel (*.xls) un AutoCAD
(*.dwg) vai analogiskas savstarp&ji savietojamas programmas vidé (tames utt. Word un Excel,
bet ras€jumi dwg) un 1 (vienu) CD vai DVD diska, kas sastaditi PDF (*.pdf) formata (bez
tamém), 5 (piecus) Projekta dokumentacijas pilnus komplektus, kas izstradati, ievérojot
1. pielikumu, Ligumu un Latvijas Republika spékad esoSos normativos aktus un papildu 3
(tris) generalplana saskanojumu originalus.

2.9. Darbi tiks uzskatiti par pabeigtiem, kad Izpilditajs iesniedzis Pasttitajam Projektu
2.8. punkta atrunataja kartiba un apjoma, un Pasiititajs Sos Darbus ir piepémis, parakstot
Darbu pienemS3anas — nodoSanas aktu, kuru sagatavo un no savas Puses paraksta Izpilditajs,
nododot Darbus Pastititajam $7 punkta kartiba.

2.10. Ja Pasutitajam ir iebildumi par Darbu izpildes kvalitati vai ta neatbilstibu Liguma
noteikumiem, iebildumi tiek fikséti defektu akta. Izpilditajs novérs defektu akta fiksétos
trikumus vai nepilnibas 5 (piecu) darbdienu laikd (Pusém vienojoties termin$ var tikt
precizéts), skaitot ar nakamo dienu no defektu akta briza, vai rakstveida iesniedz Pasutitdjam
motivetu atteikumu novérst trikumus vai nepilnibas. Ja Puses nevar vienoties, abam Pusém ir
tiesibas pieaicinat neatkarigu ekspertu, kura pakalpojumu apmaksa Izpilditajs, ja tiek
konstatéts, ka Darbu defekta raSanas iemesls nav Pasiititdja vaina. Ja neatkarigais eksperts
konstate, ka Darbu defekts radies Pasititaja vainas dél, neatkariga eksperta pakalpojumu
apmaksa Pastititajs.

2.11. Ja Izpilditajs necel iebildumus, tomér Liguma 2.10.punkta noraditaja termipna
nenover§ defektu akta fiksétos trikumus, Pasititdjam ir tiesibas minéto triikkumu novér$anai
uz Izpilditaja rékina pieaicinat citu kvalificétu personu.

2.12.  Ja Darbu izpildes laika Pasititajs konstate, ka Darbi nenotiek atbilstosi Ligumam un ta
pielikumiem, Izpilditajam 5 (piecu) darbdienu laika ir rakstveida jaiesniedz Pasititadjam
argumentéti un pamatoti paskaidrojumi par Liguma un ta pielikumu neievérosanas iemesliem.
2.13. Pasutitaja tiesibas iesniegt pretenzijas Izpilditdjam atjaunojas, ja Projekta
dokumentacija atklajas kliidas, kuras Pashtitdjs vargja konstatét tikai buavniecibas
sagatavoSanas (t.sk. iepirkuma izsludinasanas) un izpildes gaita.

2.14. lzpilditajam péc Pasttitaja rakstiska pieprasijuma ir pienakums sniegt rakstisku atbildi
(paskaidrojumus) Pastititajam jautajumos, kuri attiecas uz izstradato Projektu. Minéto atbilzu
sniegSanas termins ir 5 (piecu) darbdienu laika no pieprasfjuma sanemsanas dienas, bet, ja ir
izsludinata publiska iepirkuma procediira Projekta realizéSanai, 3 (tris) darbdienu laikd no
pieprasijuma sanemsanas dienas.

3. LIGUMA SUMMA UN NOREKINU KARTIBA
3.1. Kopga Liguma summa, saskapd ar 2.pielikumu ir 550,00 EUR (pieci simti
piecdesmit euro) bez PVN par izstradatu un Marupes novada Biivvaldé akceptétu Projektu.
3.2.  Pasutitajs samaksu par Projektu veic 30 (trisdesmit) dienu laikd no Liguma 2.9. punkta
minéta nodo3anas — pienemSanas akta abpus€jas parakstiSanas un Izpilditdja rékina
sanem§3anas dienas.
3.3.  Jebkur§ Liguma paredz&tais rékins tiek pienemts no Pasititaja puses ne atrak par
dienu, kad abpusgji ir parakstits nodo$anas — pienems$anas akts.



3.4. Izpilditaja atlidziba (kopgja Liguma summa) ietver visus maksajumus, visu Izpilditaja
atlidzibu par Projekta izstradasanu, nepilnibu un neatbilstibu novéranu, visu neparedzéto
projekt€sanas darbu, kurus Izpilditajam vajadzgja paredzét, izpildi, nodoklus, nodevas un citas
izmaksas. Ja kada no izmaksam Liguma nav minéta, bet tada rodas Projekta izstradasanas
gaita, tas apmaksu appemas veikt Izpilditajs. Noslédzot Ligumu, Izpilditajs ir parliecinajies
par Izpilditaja atlidzibas (kopgjas Liguma summas) pietiekamibu Darbu izpildei.

3.5. Ja Pasiititajs saskana ar Liguma noteikto kartibu ievie§ papildindgjumus un/vai
labojumus 1. pielikuma, Puses vienojas par samaksu un terminu minéto papildinajumus
un/vai labojumu realizacijai. Saja punkta mingtais samaksas lielums nevar parsniegt 10 %
(desmit procenti) no Liguma 3.1. punkta noteiktas kopé&jas Liguma summas.

3.6.  Pasititajs samaksu Izpilditajam veic parskaitot maksajumus uz Izpilditaja rékina
noradtto bankas kontu.

3.7.  Par Darbu apmaksas dienu uzskatama diena, kad Pasiititajs parskaitijis naudu uz
Izpilditaja rekina noradito Izpilditdja bankas kontu, ko apliecina attiecigais maksajuma
uzdevums.

3.8.  PVN tiek maksats saskana ar Latvijas Republika speka esoSiem normativajiem aktiem
un ir ieklaujams Liguma kop&ja summa.

4. PUSU TIESIBAS UN PIENAKUMI

4.1.  Izpilditajs apnemas:
4.1.1. 5 (piecu) darbdienu laikd p&c Liguma parakstiSanas iesniegt Pastitajam
Liguma 5.1. punkta noteikto apdroSinasanas polisi
4.1.2.  izpildit Darbus saskana ar Ligumu;
4.1.3.  izpildot ar Ligumu uzpemtas saistibas, ievérot Latvijas Republika speka esosos
normativos aktus, uznemoties visu atbildibu par zaud&jumiem, kas nodariti Pasttitajam
vai treSajam personam $o normu un Liguma parkapuma vai neievéroS$anas rezultata;
4.1.4.  savlaicigi rakstveida informét Pasititaju par objektiviem apstakliem, kas traucé
Liguma atrunato saisttbu izpildi noteiktaja termina vai kvalitate;
4.1.5. péc Pasifitdgja pieprasijuma sapemSanas uz Izpilditdja e-pastu:
helmuts@siametro.lv, divu darbdienu laika, nekavgjoties iepazistinat Pasttitaja
parstavjus ar Darbu izpildes gaitu;
4.1.6. ja Pasttitajam Darbu izpildes laika rodas pretenzijas par Darbu izpildes
kvalitati vai citiem no Liguma izrietoSiem jautdjumiem, izskatit Pasiititdja rakstiskas
pretenzijas un 5 (piecu) darbdienu laika no to sanemsanas dienas bez Liguma izpildes
beigu termina pagarinajuma un papildu maksam novérst pretenzijas noraditos defektus
vai nepilnibas;
4.1.7. Liguma atrunatajos terminos nodot Darbu izpildes rezultata izstradatas
Projekta dalas Pasiititajam, iesniedzot attiecigu nodoSanas - pienemsanas aktu;
4.1.8. Liguma darbibas laika un arT péc ta izbeig$anas Liguma izpildes laika iegiito
informaciju neizpaust treSajam personam bez Pasiititaja rakstiskas atlaujas sanemsanas,
iznemot spéka esoSajos Latvijas Republikas normativajos aktos noteiktajos gadijumos;
4.1.9. nodrodinat, ka Projekts p&€c nodoSanas - piepemSanas akta abpusgjas
parakstiSanas ir Pasititdja IpaSums, tai skaitd, visas mantiskds tiesibas pieder
Pasiititajam;
4.1.10. péc Pasntitaja pieprasijuma realiz&t papildingjumus un/vai labojumus Projekita,
ja Pasiititajs saskana ar Liguma 4.3.5. punktu veic papildindgjumus un/vai labojumus
1. pielikuma;
4.1.11. par kontaktpersonu Darbu izpildes gaita radusos jautdjumu risina$anai nosaka:
Helmutu Leoho, e-pasts: helmuts@siametro.lv, talrunis: +371 26161710.

4.2.  lIzpilditajs ir tiesigs:
4.2.1. pieprasit un sanemt no Pasiititaja visu Izpilditajam nepiecieSamo informaciju,
kas saistita ar Darbiem vai to izpildes vietu, un kas ir Pasititaja riciba;




4.2.2. sanemt samaksu par atbilstosi Ligumam izpilditiem Darbiem.
4.3.  Pasttitajs:
4.3.1. sniedz Izpilditagjam Pashtitagjam pieejamo Liguma izpildei nepiecieSamo,
Izpilditaja pieprasito informaciju un dokumentus, kas nepiecie§ami Darbu veik$anai;
4.3.2. apnemas savlaicigi veikt visus Liguma atrunatos maksajumus;
4.3.3. appnemas Liguma atrunatos terminos rakstveida informét Izpilditaju par
konstatétajam nepilnibam Projekta;
4.3.4. ir tiesigs jebkura laika parbaudit Izpilditdja veikto Darbu un izteikt saistoSus
noradijumus Darbu izpildes gaita;
4.3.5. ir tiesigs ieviest papildinajumus un/vai labojumus 1. pielikuma, noformulgjot
uzdevumu rakstveida, un, ja nepiecieSams, vienoties ar Izpilditdju par ta izpildes
terminiem;
4.3.6. par kontaktpersonu Darbu izpildes gaita raduSos jautdjumu risinaSanai nosaka:
elektroinzenieri ~ Normundu  Karkli, e-pasts: normunds.karklis@marupe.lv,
talrunis: +371 26556682.
4.4. Pusém abpusgji rakstiski vienojoties ir tiesibas veikt Darbu izpildé iesaistito
specialistu nomainu, nemot v&rd, ka specialistu kvalifikacija ir atbilstosa Iepirkuma
noteikumos noteiktajai konkréta specialista kvalifikacijai. Izpilditaja pienakums, specialistu
mainas gadijuma, ir iesniegt Pasititajam specialistu atbilstibu apliecino$us dokumentus.
Specialistu kvalifikacijas atbilstibu izvert€ Pasutitajs.
5.  APDROSINASANA

5.1.  Izpilditdgjam ir piengkums 5 (piecu) darbdienu laika péc Liguma abpusgjas
parakstiSanas, bet ne vélak ka pirms Darbu uzsakSanas iesniegt Pasttitdjam biivspecialista,
kas veiks atbildiga blvprojekta vaditdja pienakumus, vai blvkomersanta, kas nodarbina
konkréto bavspecialistu, profesionalas civiltiesiskas atbildibas apdroSinasanas Iigumu
(turpmak Polisi) par projekt€sana un autoruzraudziba iesaistito biivspecialistu profesionalo
civiltiesisko atbildibu atbilstosi Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem
Nr. 502 “Noteikumi par buivspecialistu un biivdarbu veicgju civiltiesiskas atbildibas obligato
apdro§inasanu” un $aja nolikuma noteiktajam prasibam.
5.2.  Apdrodinasanas polisei jaatbilst §adam minimalajam prasibam:
5.2.1. jabut apdrodinatai profesionalajai atbildibai par zaud&umiem, kas var rasties
treSo personu vai citu bivniecibas dalibnieku, t.sk. Pastititaja, veselibai vai mantai, vai
videi nodarita kait€juma d€] biivniecibas laikd vai garantijas laika pé€c projekt€jamo
biivju nodo$anas ekspluatacija, ka arT par finansialajiem zaudéjumiem, kas neizriet no
veselibai un mantai nodarita kait€§juma, par parblives vai papildu biivdarbiem, kas
radusies projektétaja un/vai autoruzrauga vainas dé| (tirie finansialie zaudgjumi).
5.2.2. apdroSindsanas segumam jabit sp€ka nepartraukti no Darbu uzsakSanas lidz
biives/objekta nodosanai ekspluatacija ka arT garantijas laika un 1 (vienu) ménesi péc ta.
5.3.  Pasititajs pielauj apdroSinaSanas seguma nepartrauktibas nodroSinasanu ar vairakam
secigi noslégtam polisem. Izpilditdjam ir pienakums 10 (desmit) dienas pirms spéka esosas
polises termina beigam iesniegt Pasiititajam jaunu polisi, kura ieklauts retroaktivais periods,
kas sakas ne velak par Darbu uzsakSanas datumu.
5.4. lzpilditajs kopa ar polisi iesniedz maksdjuma uzdevumu vai apdroSinataja
apliecinajumu par polises prémijas apmaksu. Ja maksajuma veikSanas datums ir vélaks par
polisé noteikto, Izpilditajs iesniedz apdrosinataja apliecinajumu par polises spéka esamibu.
5.5. Ja polise attiecas uz visu un jebkura objekta projekté$anu atbilsto3aja perioda (gada
polise), Izpilditajs papildus iesniedz apdro$inatdja apliecinajumu, ka polise attiecas uz Liguma
ietvaros veicamajiem Darbiem.

6. GARANTIJAS UN ATBILDIBA
6.1.  Izpilditajs, parakstot Ligumu, garant€ visu Darbu pilnigu un savlaicigu izpildi.



6.2.  Izpilditajs, parakstot Ligumu, garante, ka tam ir un bls visas nepiecie§amas specialas
atlaujas, licences un/vai sertifikati Liguma atrunato Darbu veik$anai visa to izpildes perioda.
6.3.  Dodot Liguma 6.1. un 6.2. punkta atrunatas garantijas, Izpilditdjs appemas atlidzinat
Pasttitajam visus zaud&umus un par saviem lidzek]iem noveérst visus trikumus Projekta, ja ta
izteiktie apgalvojumi izradas nepatiesi vai arT uzpemtas saistibas tiek izpilditas nepiendcigi vai
netiek izpildttas vispar.
6.4. Liguma atrunato terminu kav&umu gadijuma, Izpilditdjs maksd Pasiititajam
Iigumsodu 1% (viena procenta) apm@ra no Liguma 3.1. punkta atrunatas atlidzibas summas
par katru kavéjuma dienu, bet ne vairak ka 10% no Liguma 3.1. punktad atrunatas atlidzibas
summas. Ligumsoda samaksa neatbrivo Puses no Liguma izpildes un zaud&umu
atlidzinasanas pienakuma.
6.5. Ja Izpilditajs neiesniedz Pasiititajam Liguma 5.1. punkta noteikto apdro3inaSanas
polisi 10 (desmit) darbdienu laika no Liguma spéka stasanas dienas, Izpilditajs maksa
Pasiititajam Iigumsodu 500,00 EUR (pieci simti euro) apmeéra.
6.6.  Izpilditajs appemas bridinat Pasiititaju par blakus apstakliem, kuri varétu kavet Darbu
izpildi, par kuriem neaprékina soda procentus, bet automatiski pagarina Liguma terminu:
6.6.1. Projekta izstradei nepiecieSamo datu aizkaveSanas (ja tadi tika pieprasiti), tos
savlaicigi nesanemot no atbildigajam valsts un pasvaldibas institiicijam;
6.6.2. citi ieprieks neparedzami objektivi apstakli saskana ar Liguma 9.dalu.
6.7. Par Izpilditaja Pasiititdjam iesniegto rékinu neapmaksaSanu Liguma noteiktaja
termina, Pasttitajs maksa Izpilditajam ligumsodu 1% (viena procenta) apmérd no Liguma
3.1. punkta atrunatas atlidzibas summas diena, bet ne vairdk ka 10% no Liguma 3.1. punkta
atrunatas atlidzibas summas.
6.8. Ja Izpilditas nepilda Ligumu vai atsakas no ta izpildes, vai ja Ligums tiek vienpuséji
izbeigts pirms termina Izpilditdja vainas d&|, iznpemot nepdrvaramu varas iestdSanas dgl,
I[zpilditajs atlidzina Pasititajam tieSos zaud&umus, kas radulies Liguma vienpusgjas
izbeigSanas rezultata, ka arT maksa ligumsodu 10% apmeéra no Liguma kopgjas summas.
6.9.  Ja Izpilditajs atsakas slégt autoruzraudzibas ligumu atbilstosi Iepirkuma noteikumiem,
vai nenozimé pilnvaroto personu, kura Izpilditaja varda veiks autoruzraudzibu, Izpilditajs
maksa Pasiititdjam ligumsodu 2 000,00 EUR (divi tiikstosi euro) apmera.
6.10. Izpilditajs atbild par Liguma ietvaros izpildito Darbu atbilstibu speka esoSo Latvijas
Republikas biivnormativu un citu normativo aktu prasibam. Izpilditajs ir atbildigs par visiem
Pastititajam nodaritajiem zaud&jumiem, kas rodas vai var rasties d€] Projekta vai kadas no ta
dalas neatbilstibas spéka esoso Latvijas Republikas biivnormativu vai citu normativo aktu
prasibam, un apnemas tos pilniba kompensgt.
6.11. Ja nokavéts kads no Liguma noteiktajiem terminiem, ligumsods tiek aprékinats par
periodu, kas sakas nakamaja diena p&c Liguma noteiktd saistibu izpildes termina un ietver
dienu, kura saistibas izpilditas.
6.12. Liguma noteikto sankciju un ligumsoda apmaksa tiek veikta 10 (desmit) dienu laika
péc attiecigas Puses rékina par ligumsoda samaksu sapems$anas. Ja Izpilditajs nav veicis
ligumsoda apmaksu, Pasttitajam ir tiestbas vienpuséji, bez Pusu rakstiskas vienoSanas, ieturét
attiecigu naudas summu no Izpilditajam veicamajam apmaksam.
6.13. Ligumsoda samaksa neatbrivo Puses no Liguma izpildes un zaud&jumu atlidzinasanas

pienakuma.

7. LIGUMA DARBIBAS TERMINS, LIGUMA GROZISANA UN IZBEIGSANAS
KARTIBA

7.1. Ligums stajas spéka ar ta abpus€jas parakstiSanas bridi un darbojas lidz Pusu

savstarp&jo saistibu pilnigai izpildei.

7.2.  Liguma noteikumi var tikt groziti, Pusém vienojoties. Visi Liguma grozijumi

noform&ami rakstiski divos identiskos eksemplaros un pievienojami Ligumam ka



neatpemama sastavdala. Viens vieno3anas eksemplars glabdjas pie Pasititaja, bet otrs pie
[zpilditaja.
7.3. Pusém ir tiesibas veikt Liguma biutiskas izmaipas. Liguma bitiskas izmaipas ir
noteiktas Publisko iepirkuma likuma.
7.4.  Liguma grozijumi stajas speka ar dienu, kad tie ir abpusgji parakstiti.
7.5.  Pus@m, savstarpgji rakstiski vienojoties, ir tiesibas izbeigt Ligumu.
7.6.  Pasiititajs var vienpusgji izbeigt Ligumu pirms termina bez PuSu rakstiskas vienosanas
par to, rakstveida pazinojot par to Izpilditajam 10 (desmit) dienas ieprieks, ja Izpilditajs:
7.6.1.  Izpilditajs tiek atzits par maksatnesp&jigu;
7.6.2. neveic uznemtas saistibas atbilsto$i Ligumam;
7.6.3. parkapj kadu no Liguma noteikumiem un parkapums ir fiksets, sagatavojot
parkapuma aktu, kura noraditi visi apstakli, kas raksturo parkapumu. Sadu parkapuma
aktu sagatavo Pasititajs, noradot minétaja akta visus apstak|us, kas pamato Liguma vai
normativo aktu parkapumu;
7.6.4.  kave Darbu beigu terminu ilgak par 10 (desmit) kalendaram dienam.
7.7. Ja lzpilditdjs neiesniedz Pasititajam Liguma 5.1. punktd noteikto apdroSinasanas
polisi 10 (desmit) darbdienu laika no Liguma spéka stasanas dienas, Pasiititdjam ir tiesibas
vienpusgji atkapties no Liguma sakot ar nakamo darbdienu no $aja punkta minéta termina
beigam.
7.8.  Pasiititajs var vienpus€ji partraukt Ligumu uz laiku lidz seSiem kalendarajiem
ménesiem vai ilgaku laiku, bridinot par to Izpilditdju vienu ménesi ieprieks, ja Liguma
darbibas partraukSanas nepiecieSamibu bis izraistjusi Pasttitagjam pieejamo finan$u lidzeklu
nepietiekamiba.
7.9. Ja Ligums tiek vienpusgji izbeigts, Pasititajs samaksa Izpilditajam par Darbiem tada
apjoma, ka tie ir paveikti atbilstodi Liguma noteikumiem uz Liguma izbeig$anas dienu
saskana ar Liguma noteikto kartibu.

8. AUTORTIESIBU REGULEJUMS
8.1.  Puses atzist un vienojas, ka visi dokumenti, ko Liguma ietvaros izstradas Izpilditajs
péc Pasiititdja pieprasijuma vai Darbu un doto uzdevumu robezas, ja §ados dokumentos
ietverta informacija ir attiecinama tikai uz Darbu ietvaros sasniedzamo rezultatu un Projektu,
(turpmak — Autortiesibu objekts), tiks uzskatita par Pasititaja ipaSumu, un uz to tiks
attiecinati $adi autortiesibu tiesiskie regulgjumi:
8.1.1. Izpilditdjs ar Ligumu nodod Pasiititdgjam visas Izpilditdja ka autortiesibu
subjekta mantiskas tiesibas, tai skaitd, bet ne tikai, tiesibas uz Projekta fiksaciju,
izmanto$anu, publisko$anu, izplatidanu, reproducé$anu, tulko$anu, parveido$anu,
Autortiesibu objekta izmantoSanas tiesibu nodoSanu, ka arf kompensacijas un
zaud&jumu atlidzibas sanemsanu Projekta autortiesibu parkapuma gadijuma u.c.;
8.1.2.  Pasutitajam ir tiestbas izmantot Autortiesibu objektu jebkura veida.
8.2. Liguma noteikta atlidziba ietver pilnigu atlidzibu par Autortiesibu objekta
izstradasanu, Liguma 8.1.1. punktd noradito tiesibu nodosSanu Pasiititajam un Autortiesibu
objekta izmanto$anu atbilsto$i Pasiititadjam nodoto tiestbu apjomam.
8.3. Pasititajs nav tiesigs delegét tiesibas izmantot Liguma ietvaros raditos ar
autortiesibam aizsargatos objektus treSajam personam bez saskano$anas ar autoru.

9.  NEPARVARAMA VARA (FORCE - MAJEURE)
9.1.  Puses tiek atbrivotas no atbildibas par dal&u vai pilnigu Liguma noteikto saistibu
neizpildi, ja saistibu izpilde nav iesp&jama neparvaramas varas d€|, kuras darbiba ir sakusies
pé€c Liguma parakstiSanas un kuru Puses nevargja ieprieks paredzet un novérst ar jebkadam
sapratigam darbibam. Pie §adiem apstakliem pieder — valsts parvaldes, pasvaldibu institiciju
pienemtie 1€mumi, kuri ierobezo vai izslédz Liguma izpildes iesp€jas, tiesas piepemtie



lémumi, masu nekartibas, banku bankroti, avarijas, dabas katastrofas (ugunsnelaime, plidi
utt., kas ir saititi ar Liguma izpildes nodro$inasanu).

9.2.  Pusei, kura atsaucas uz neparvaramu varu, nekavéjoties par to japazino otrai Pusei,
noradot kada termina, péc tas domam, ir paredzama saistibu izpilde.

9.3.  Ja kadu no Pusém neapmierina laika periods, par kuru tiek pagarinats saistibu izpildes
termin$ iepriek$&jos punktos minétds neparvaramds varas dél, katra no Pusém patur sev
tiesibas vienpusgji izbeigt Ligumu, par to nekavégjoties rakstiski informéjot otru Pusi.

10.  STRIDU RISINASANAS KARTIBA
10.1. Jebkuri no Liguma izrietodi stridi, kas rodas starp Pusém, tiek sakotngji risinati
savstarpgju sarunu cela.
10.2. No Liguma izrieto$as saistibas ir apspriezamas atbilstosi Latvijas Republikas
normativajiem aktiem.
10.3. Ja 30 (trisdesmit) dienu laika stridu nav iesp€&jams atrisinat sarunu cela, tas tiek risinats
saskana ar Latvijas Republikas speka esoSajiem normativajiem aktiem Latvijas Republikas
vispargjas instances tiesa.
10.4. Jautajumi, kas nav atrunati Liguma, tiek apspriesti un risinati saskana ar Latvijas
Republikas normativajiem aktiem.

11. CITI NOTEIKUMI
11.1.  Ligums ir saisto§s Pusu tiesibu un saistibu parpéméjiem.
11.2. Visi no Liguma izrietoSie pazinojumi, lGgumi, pieprasijumi, pretenzijas un cita
informacija ir noforméjama rakstveida latviesu valoda. Pastfitdaja pienakums ir nosutit $adu
informaciju Izpilditajam uz Liguma noradito pasta adresi, vai e—pastu, ar drosu elektronisko
parakstu un laika zZimogu, ja Liguma nav atrunéts citadi. Visi pazinojumi un Pasititdgjam
sniedzama informacija Izpilditajam ir jasagatavo rakstveida un ta ir iesniedzama Marupes
novada Domé (Sekretariata), Daugavas iela 29, Marupes novada, vai ar dro$u elektronisko
parakstu un laika zZimogu nosifitama uz Pasttitdja oficidlo e-pasta adresi marupe@marupe.lv,
iznemot Liguma noteiktos gadijumos. Lidz&ji uznemas pienakumu sniegt rakstveida atbildi 10
(desmit) darbdienu laika no pieprasijuma sanemS$anas dienas uz jebkuru otra Lidzéja
pieprastjumu, kas saistits ar Liguma izpildi, ja vien Liguma nav noteikti citi termini.
11.3.  Ligums sagatavots uz 10 (desmit) lapam, taja skaita pielikumi uz 3 (tris) lapam.
11.4. Abiem Liguma eksemplariem ir vienads juridiskais spéks. Katrai Puse ir pa vienam
Liguma eksemplaram.

12.  PUSU JURIDISKAS ADRESES UN PARAKSTI

PASUTITAJS IZPILDITAJS

Marupes novada Dome SIA “Metro”

Reg. Nr. 90000012827 Reg. Nr. 43603066391

Daugavas iela29, Marupé, “Lijas”, Atpiita, Svétes pagasts,
Marupes novads, LV-2167 Jelgavas novads, LV-308

AS ,,SEB banka” - AS “Swedbank”

Konts LV69 UNLA 0003 0111 3040 5 Konts LV37 HABA 035170390.4495 5
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Liguma parakstiSsanas datums Liguma parakstiSanas datums




1 gielikums
Ligumarn Nr.13-2/ _/i] S -2018

/
Projektesanas uzdevums

Ielu apgaismojuma biivprojekta izstrade Meldrinu ielas posma no eso$as apgaismojuma
Iinijas pie Marupes kapu kaplicas 1idz ipaSumam Meldrinu iela 8.

Projekta jaiestrada:

- jaunas kabellinijas AXPK 4x16 mmizbiive 140 m garuma;

- cinkotu konisku apgaismes balstu H=6m (4 gab.) uzstadisana;

- gaismeklu SGP 340 vai analogu (5 gab.) ar Na 100W uzstadiSana.

- Pieslegums pie eso$as apgaismojuma linijas pie Marupes kapu kaplicas.

- Ielu un celu krustojumos apgaismes balstiem uzstadit dubultas konsoles.

- inzenierkomunikaciju ieguldiSanas vietu péc iesp&jas japaredz ta, lai netiktu skarta eso$as
ielas vai cela brauktuves (sarkano Iiniju, cela nodalfjuma joslas vai aizsargjoslas robezas).

- Skérsojot Pajvaldibas ielas, celus un koku saknu vietas péc iesp&jas paredzét darbu
veikSanu ar “caurdures metodi”.

- uzstadamo apgaismojuma balstu izvietojums un daudzums japreciz€é projektésanas gaita.

Lai nodrosinatu elektrisko tiklu drosu ekspluataciju, ka ari pieklGSanu energo objektiem,
tehniskajos projektos jauzrada visas eso$o un perspektivo elektrisko tiklu izvietoSanas zonas,
ieverojot “Aizsargjoslu likuma” noteiktas elektrisko tiklu ekspluatécijas aizsargjoslas un jainformé
zemes Ipasniekus par ipaSuma lietoSanas tiesibu ierobezojumiem tajas.

Projektgjot jasaglaba esoSo elektroapgades objektu izvietojums.

Bavprojekta izstradatijam jaiesniedz pasititijam:

Iesniedzot buivprojektu uz saskanoSanu, blivprojektd ir jabiit zemes ipaSnicku sarakstam
(saskanots ar zemes TpaS$niekiem), kurus biivdarbu veicgjam ir jabridina pirms bivdarbu
uzsakSanas.

75 (septindesmit piecu) dienu laikd no Iiguma parakstiSanas dienas pasititajam iesniedzams
biivprojekta minimalais sastavs (kabellinijas novietojums, apgaismojuma balstu provizorisks
izvietojums).

110 (viens simts desmit) dienu laika no liguma parakstiSanas dienas pasititdjam nododami
5 (pieci) buvprojekta eksemplari grafiska veida un 1 (viens) elektroniska veida PDF formata uz

datu nesgja. Darba daudzumu saraksts un biivdarbu aprékinatas cenas jaiesniedz elektroniski datu
nes€ja MS Excel vai ekvivalenta formata.

K.LocCs
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Karklis, 67149868
normunds. karklis@marupe.lv



FINANSU PIEDAVAJUMS*

adrvalies elektroinfenieris

VUGN DS KARKLIS
Marupes novada
Padvaldibas tpafumu

Bhvprojektu izstradei un autoruzraudzibai

3.pielikums
lepirkuma, identifikacijas
Nr. MND 2018/11, noteikumiem

N.p.k.

Cena EUR
bez PVN par
buvprojekta

izstradi**

Cena EUR
bez PVN
par autor-

uzraudzibu
E 3

Piedavata
llgumcena
EUR bez
PVN

1. dala “lelu apgaismojuma blvprojekta
izstrade Avotu ielas posma no Braklenu lidz
Kursisu ielai, Marupé un autoruzraudziba
pavniecibas periodd”

1280,00

130,00

1410,00

E\)

2.dala “lelu apgaismojuma bavprojekta
izstrade Avotu jelas posma no Krones ielas
lidz ipasumam Avotu ield 46, Marupé un
autoruzraudziba bivniecibas perioda”

550,00

100,00

650,00

|O'%]

3.dala “lelu apgaismojuma bivprojekta
izstrade PrieZu ielas posma no ipasuma
Priezu iela 4 lidz ipasumam PrieZu jeld 14,
Marupé un autoruzraudziba bivniecibas
perioda”

550,00

100,00

650,00

4. dala “lelu apgaismojuma bdvprojekta
izstrade Malinu ielas posma no RozZu ielas
lidz Malinu ielai un no ipasuma Malipu iela
12 lidz ipasumam Madlinu jela 13, Marupé
un autoruzraudziba bivniecibas perioda”

625,00

100,00

725,00

5. dala “lelu apgaismojuma bavprojekta
izstrade Lields ielas posma no Libiesu ielas
lidz ipasumam Maras iela 22, Mdarupé un
qutoruzraudziba bavniecibas perioda”

625,00

100,00

725,00

6. dala “lelu apgaismojuma bavprojekta
izstrade Liepkalnu ielas posma no BerZu
lidz Revipu ielai, Marupé, pie ékam
Marupites gatve Nr.1, Nr.2, Nr.3 un
autoruzraudziba bivniectbas periodd”

1000,00

130,00

1130,00

7.dala “lelu apgaismojuma bivprojekta
izstrGde Ventas ielas posma no Dzelzcela
Iidz Krones ielai, Marupé un
qutoruzraudziba blvniecibas perioda”

1880,00

180,00

2060,00

8.dala “lelu apgaismojuma bavprojekta
izstrade Meldrinu ielas posmd no esosds
apgaismajuma linijas pie Marupes kapu
kaplicas lidz ipasumam Meldrinu iela 8,
Madrupé un qutoruzraudziba bivniecibas
periodd”

550,00

100,00

650,00

9.dala “lelu apgaismojuma blvprojekta
izstrade Ozolu ielas posma no Priezu fidz
Kastanu felai, Ivju ield, Karklu iela, Kastanu
iela, Lazdu ield, Gobu ield, Mdarupé un 18
autoruzraudziba bivniecibas perioda”

1775,00

1955,00

lonitiee
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10. dala “lelu apgaismojuma bavprojekta
ifsrr_édev Ozolu ielas pgsmc’: no Ce?rfnu_fe.'as 550,00 100,00 650,00
lidz ipasumam Ozolu iela 2B, Mdrupé un
autoruzraudziba buvniecibas perioda”
* - Pretendents finansu piedavajuma norada ligumcenas tam lepirkuma dalam, uz kuram pretendé.
**. Pretendents, sagatavojot finanu piedavajumu, piedavataja ligumc ir iek|avis visas izmaksas, kas var
rasties projektésanas un autoruzraudzibas gaita. YHRISTAPS LOCs
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Paraksts:
Vards, uzvards:
Amats: vald
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