SIA ,,DDP”
E. Smilga iela 20A-20, Riga
siaddp@inbox.lv, talr. 26191009

Gajgju parejas pieeju izbiive dzelzcela posma \ B
Riga-Olaine

SKAIDROJOSS APRAKSTS

VISPARIGAIS APRAKSTS

Projekts izstradats pamatojoties uz noslégto ligumu starp Marupes novada Domi un SIA

"DDP" un tam pievienoto projekt€Sanas uzdevumu par biuivprojektu izstradi gajéju parejas

un pieeju izbuvei.
Par pamatu projektéSanai izmantots SIA ,,ABC Construction” izstradats topografiskais

plans méroga 1:500.

OBJEKTA ATRASANAS VIETA

=
[,
5 !
14 . = |
ue,r;ufa !
p e Kagtani ]| = &) < oriaigty
g | M = 1 Sostiems Kais B AS
g & Y
A ] ~
il g
T Trengy, I &/,
.. ey - ) i | i— _tEm
I e 3 =2y ¢
| P i
) & & =
ki g, }f & E
= =1
Drawnie = Rudzeedy gy
— _.::_'.'- W4 \ Ritaysmas ief
\ "h@@ . ="
| .g\.‘#' s £
G e 2 & i
q BQ;I"'}"\S\}} ? k“‘:" ::: - i \\\
. - e ’:. @'}I \H'*-u... ___/‘%
1 ; iy =
7 'ﬁmine?-

1. att€ls.Objekta atrasanas vieta
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PROJEKTS IZSTRADATS BALSTOTIES UZ SEKOJOSIEM STANDARTIEM UN
NORMATIVAIJIEM DOKUMENTIEM:

LVS 190 -1 ,,Cela trase”;

LVS 190 - 2 ,,Celu projektéSanas noteikumi. Normalprofili”;
LVS 190 - 3 ,,Celu projektéSanas noteikumi. Vienlimena celu mezgli”
LVS 190 - 5 ,,Celu projektésanas noteikumi. Zemes klatne”;
LVS 77-1 ,,Cela zimes. 1. dala: Cela zimes”;

LVS 77-2 ,,Cela zimes. 1. dala: UzstadiSanas noteikumi”;
LVS 77-3 ,,Cela zimes. 1. dala: Tehniskas prasibas”;
Drosibas barjeras. LietoSanas noteikumi”;

,»Celu specifikacijas 2017;

Visparigie biivnoteikumi;

Autocelu un ielu biivnoteikumi;

Buvniecibas likums;

ESOSAS SITUACIJAS RAKSTUROJUMS

EsoSaja situacija Saja posma atrodas cel§ ar asfalta segumu. Pa celu parvietojas gan
satiksmes dalibnieki — gaj&ji, tadel paredzets izbiivet gaj&ju ietvi no Ventas ielas ar gajeju
pareju pari Dzelzcela ielai. Paredz&ta 2.00m plata gaj€ju ietve.

Esosa situacija apskatama 2., 3., 4. un 5. attela.
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2. attels. Esosas situacijas fotofiksacija

3. attéls. Esosas situacijas fotofiksacija
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5. attéls. Esosas situacijas fotofiksacija
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5. INZENIERRISINAJUMI
Nosaukums Gajg&ju parejas pieeju izbuve dzelzcela posma
Riga-Olaine

G2j&ju ietves garums 57.00 m

Gaj&ju ietves platums 2.00 m

G3jeju ietves segums Betona brugakmens

Udens novade Valgja

6. PLANS, SATIKSMES ORGANIZACIJA
Paredzets veikt gajéju ietves izbiivi 57.00m gara posma. Paredzets atjaunot zalo zonu un
mineralmaterialu nomali gar brauktuvi. Nomalu platums 0.75m.

7. VERTIKALAIS PLANS
G3ajeju ietves projekteta ~10.00cm uzb€ruma un ~30.00cm ierakuma. Gaj€ju ietvei
veidots nemainigs un vienpusé€js 2.00% kritums uz zalo zonu, kas veiks lietus tidens un
nokri$nu uztverSanu un iefiltréSanu gruntr.

8. SEGAS KONSTRUKCIJA
Uz ietves mineralmaterialu maisjjuma virsmas jasasniedz nestsp&ja vismaz 80MPa. letves
apmales izbuvéjamas ta, lai nodroSinatu to noturibu, kad pa to parvietojas sniega tirama
masina ar svaru 4t.
Ietves segas konstrukciju skatit TS-2.

0. KOMUNIKACIJAS

Projekta izblives zona atrodas eso$as komunikacijas: gazesvads, melioracija, dzelzcela
infrastruktira. RakSanas darbi javeic to dienestu darbinieku klatbiitng, kuri ekspluaté $is
komunikacijas. Komunikaciju atSurféSanu javeic, rakSanas darbus veicot ar rokam.
Atraktas komunikacijas janostiprina atbilstoSi rakSanas darbus uzraugoSo specialistu

noradijumiem.
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Pirms buvdarbu uzsaksanas biivuznéméjam ir pienakums sanemt visas jaunakas

izpildshémas gazes vadam no A/S ,,Latvijas Gaze”.
LIETUS UDENS NOVADISANA

Projekta paredzeta atklata lietus tdens novade uz pieguloSo zalo zonu un talaku
tefiltréSanu grunti. Buvprojekta realizacijas rezultata netiks pasliktinats meliorativais

stavoklis.

SATIKSMES ORGANIZESANA

Paredzets uzstadit I atstaroSanas klases, 1. izméru grupas cela zimes, atbilstosi LVS 77.

VIDES AIZSARDZIBAS PASAKUMI

Buvprojekts ir izstradats ta, lai buvniecibas darbi péc iespjas mazak atstatu negativu
ietekmi uz eso$o vidi. Biivuznémeéjam ir javeic aktivi pasakumi atbilsto$i visiem spéka
esoSajiem apkartejas vides aizsardzibas noteikumiem. Jalieto buvniecibas metodes, kuras
nodro$inatu nepiecieSamos pasakumus, lai noverstu apkartgjas vides pasliktinaSanos.

Pec buvniecibas darbu pabeigSanas buvuznémé&jam jasakarto buvdarbu laika skarta

teritorija.
BUVDARBU ORGANIZESANA UN SPECIFIKACIJAS

Biuvdarbus drikst uzsakt péc tam, kad buvvalde ir izdarijusi atzimi biivatlauja par
buvdarbu uzsakSanas nosacijumu izpildi. Par biivdarbu uzsakSanu jainforme visas
ieinteres€tas organizacijas, noteikta kartiba ir japieaicina to parstavji, ka ari jaaizpilda
attiecigo organizaciju tehnisko noteikumu prasibas.

Bivdarbu veicgjam pirms darbu uzsakSanas jaizstrada Darbu veikSanas projekts, kas
jasaskano ar visam ieinteresétajam organizacijam.

Pirms darbu uzsakSanas ir jauzaicina ieinteres€to organizaciju parstavjus, lai precizétu

tiklu atraSanas vietas daba.
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Bivdarbi tiek veikti un vertéti saskana ar VAS ,Latvijas Valsts celi” izstradatajam

specifikacijam ,,Celu specifikacijas 2017”.
BUVDARBU ORGANIZESANA UN SPECIFIKACIJAS

Pirms buivdarbu uzsakSanas jasanem no VAS “Latvijas Dzelzcels” Celu distances Rigas
regiona Tehniskas dalas un VAS “Latvijas Dzelzcel$” Signalizacijas un sakaru distances
Rigas regionala centra rakstiska atlauja biivdarbu veikSanai dzelzcela zemes nodalfjuma
josla un dzelzcela komunikaciju aizsargjosla.

Saskana ar VAS ,,Latvijas Valsts celi” izstradatajam specifikacijam ,,Celu specifikacijas
20177 buvuzneméjs atbild par satiksmes organizaciju un darba vietas aprikoSanu
buvdarbu laika.

Pirms buivdarbu sakSanas biivuznémeéjam jaizstrada un jasaskano satiksmes organizacijas
buvdarbu laika plans, atbilstosi ,,Celu specifikacijas 2017 un Dzelzcela likumam.

Visi satiksmes organizéSanas Iidzekli, darbavietu aprikojuma tehniskie Iidzekli,
bridinajuma ierices un norobezojusie elementi jauzstada atbilstoSi LR MK ,,Noteikumi par
darba vietas aprikoSanu uz Latvijas celiem un ielam”. Darba vietas aprikojuma sheémam

jabiit saskanotam Sajos noteikumos noteiktaja kartiba.

Sastadija: R. Grauze
Parbaudija:  D. Dale



