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1. 2. Izpilddokumentācijas sagatavošana kpl 1,00

2. 2. Mobilizācija un sagatavošanās būvdarbu veikšanai kpl 1,00

3. 2.2. Būvtāfeles uzstādīšana gb 2,00

4. 2.3.

Satiksmes organizācija būvdarbu laikā (ieskaitot 
pagaidu piebraucamo ceļu, nobrauktuvju un 
apbraucamo ceļu izbūve/demontāža. Pievadceļu 
sakārtošanu, bedrīšu lāpīšanu pirms būvniecības 
un būvniecības laikā)

kpl 1,00

5. 3.1. Trases uzmērīšana un nospraušana m 58,00

6. 3.2.
Ceļa zīmju, balstu demontāža un nodošana 
Pasūtītājam

gb 4,00

7. 3.3.
Brauktuves asfalta seguma frēzēšana, 
h(vid)=10cm, ar vecā materiāla aizvešanu uz 
Būvuzņēmēja atbērtni

m² 12,00

8. 3.2.
Betona seguma demontāža, ar vecā materiāla 
aizvešanu uz Būvuzņēmēja atbērtni

m² 1,00

9. 3.2.
Grants un šķembu seguma demontāža 
(hvid=15cm) un nogādāšana uz būvuzņēmēja 
atbērtni

m² 77,00

10. 3.2. Betona stabu ar augstumu līdz 1m demontāža gb 8,00

11. 3.2. Būvdetaļas demontāža gb 1,00

12. 4.2. Augu zemes slāņa noņemšana, hvid=20cm m² 155,00

13. 4.4.
Ierakuma izbūve ietves konstrukcijai, lieko grunti 
aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni

m³ 95,00

14. 4.5.
Zaļās zonas ierīkošana, izmantojot augu zemi, 
h=20 cm, apsētu ar zāli, ieskaitot planēšanu, 
veltņošanu.

m² 382,00

15. 4.1.
Esošā grāvja tīrīšana ar nogāžu planēšanu un 
gultnes profilēšanu

m 25,00

16. - Gājēju ietves pilnas segas konstrukcijas izbūve N/A -

17. 5.1.
Smilts sailzturīgā slāņa būvniecība no vidēji rupjas 

smilts vai citiem atļautiem materiāliem, kf>1m/dnn, 

h=30cm 

m³ 45,00

18. 5.2.
Minerālmateriālu maisījuma 0/45, N III, pamata 

izbūve 15 cm biezumā 
m² 120,00

19. 5.2. Minerālmateriāla izsijas fr.2/8, hvid=3cm m² 120,00
20. 5.4. Betona bruģis, h=6cm m² 111,50
21. 5.4. Reljefa bruģis (pumpas), h=6cm, dzeltens m² 8,50
22. - Cementbetona apmaļu izbūve N/A -

23. 7.2.
Cementbetona apmaļu 100.22.15 (izceltas 6cm), 

betona C30/37 un šķembu pamata izbūve
m 20,00

24. 7.2.
Cementbetona apmaļu 100.20.8, betona C30/37 

un šķembu pamata izbūve
m 106,00

25. - Brauktuves karstā asfalta ceļa segas izbūve N/A -

26. 5.2.
Minerālmateriālu maisījums 0/45, N III pamata 

slāņa izbūve 15 cm biezumā
m² 12,00
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27. 6.2.
Karstā asfalta AC 22 base, SIV seguma izbūve 6 

cm biezumā  
m² 12,00

28. 6.2.
Karstā asfalta AC 11 surf, S III seguma izbūve 4 

cm biezumā  
m² 12,00

29. -
Gājēju ietves segas izbūve salaiduma posmos ar 
grants segumu

N/A -

30. 5.2. Minerālmateriālu maisījums 0/32s, N III, h= 10 cm m² 6,00

31. - Nomaļu uzpildīšana ar minerālmateriālu maisījumu N/A -

32. 5.3.
Nomaļu uzpildīšana ar minerālmateriālu maisījumu 

0/32s, N III, h=10cm
m² 20,00

33. 4.3. Caurtekas tīrīšana (Ø300) m 12,00

34. 7.3. Ceļa zīme Nr.: 201. gb 1,00

35. 7.3. Ceļa zīme Nr.: 206. gb 1,00
36. 7.3. Ceļa zīme Nr.: 535. gb 2,00
37. 7.3. Ceļa zīme Nr.: 536. gb 2,00

38. 7.3.

Brīdinājuma uzraksts "Sargies vilciens" 

Brīdinājuma uzraksta fons ir dzeltens, burti – melni. 

Fona un burtu krāsai jāatbilst valsts standarta LVS 

77 prasībām.

gb 2,00

39. 7.3.
Ceļa zīmju balstu uzstādīšana, ieskaitot  betona 
C16/20 pamatus min. 0,30mx0,30mx0,50m

gb 5,00

40. 7.4. Gājēju labirinta izbūve no izolējoša materiāla kpl 2,00
41. 7.4. Gājēju barjeras uzstādīšana m 15,00

42. -
Ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšana, 
izmantojot termoplastu

N/A -

43. 7.5.
Ceļa horizontālais apzīmējums Nr.931, līnijas 

platums 0,50m
m² 7,50

Sastādīja: R.Grauze

Pārbaudīja: D.Dāle

mobilizācijas un sagatavošanās būvdarbu veikšanai, kā arī satiksmes organizācijas
būvdarbu laikā u.c. izmaksas, atbilstoši "Ceļu specifikācijās 2017".

bez kā nevarētu būt iespējama darba daudzumu sarakstā minēto darbu tehnoloģiski pareiza,

5. Izstrādājot piedāvājumu, būvuzņēmējam rūpīgi pārskatīt projektu un apjomos jāiekļauj arī 

8. Būvuzņēmējam būvdarbu izmaksās ir jāiekļauj izpilddokumentācijas sagatavošanas, 

2. Darbu daudzumu sarakstā minētos darbus veikt atbilstoši būvprojektam un

4. Darba apjomus skatīt kopā ar plānu, profiliem, tehniskajiem risinājumiem un pielikumiem.

6. Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju. 

neuzrādītie darbi un materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā 
būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu
tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.

PIEZĪMES:
1. Materiālu apjomi doti sablīvētā veidā.

3. Būvuzņēmējam jāvērtē visi nepieciešamie darbi, materiāli, būvmašīnas un transports,

Pasūtītāja prasībām atbilstoša izpilde pilnā apjomā.

Ceļu specifikācijām 2017.

4.CAURTEKAS UN KONTRUKCJAS

5.CEĻA APRĪKOJUMS UN LABIEKĀRTOJUMS

6.CEĻA HORIZONTĀLIE APZĪMĒJUMI


