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SKAIDROJOŠS APRAKSTS 

1. VISPĀRĪGAIS APRAKSTS 

 Projekts izstrādāts pamatojoties uz noslēgto līgumu starp Mārupes novada Domi un SIA 

"DDP" un tam pievienoto projektēšanas uzdevumu par būvprojektu izstrādi gājēju pārejas 

un pieeju izbūvei. 

 Par pamatu projektēšanai izmantots SIA „ABC Construction” izstrādāts topogrāfiskais 

plāns mērogā 1:500. 

2. OBJEKTA ATRAŠANĀS VIETA 

 

1. attēls.Objekta atrašanās vieta 



Gājēju pārejas pieeju izbūve dzelzceļa posmā 
Rīgā-Olaine 

 

 
 

SIA „DDP” 
E. Smiļģa iela 20A-20, Rīga 

siaddp@inbox.lv, tālr. 26191009 
 

 

3. PROJEKTS IZSTRĀDĀTS BALSTOTIES UZ SEKOJOŠIEM STANDARTIEM UN 
NORMATĪVAJIEM DOKUMENTIEM: 

LVS 190 – 1 „Ceļa trase”; 

LVS 190 – 2 „Ceļu projektēšanas noteikumi. Normālprofili”; 

LVS 190 – 3 „Ceļu projektēšanas noteikumi. Vienlīmeņa ceļu mezgli” 

LVS 190 – 5 „Ceļu projektēšanas noteikumi. Zemes klātne”; 

LVS 77-1 „Ceļa zīmes. 1. daļa: Ceļa zīmes”; 

LVS 77-2 „Ceļa zīmes. 1. daļa: Uzstādīšanas noteikumi”; 

LVS 77-3 „Ceļa zīmes. 1. daļa: Tehniskās prasības”; 

Drošības barjeras. Lietošanas noteikumi”; 

„Ceļu specifikācijas 2017”; 

Vispārīgie būvnoteikumi; 

Autoceļu un ielu būvnoteikumi; 

Būvniecības likums; 

4. ESOŠĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS 

 Esošajā situācijā šajā posmā atrodas ceļš ar asfalta segumu. Pa ceļu pārvietojas gan 

motorizētie transportlīdzekļi, gan gājēji un velosipēdisti. Tiek apdraudēti mazaizsargātie 

satiksmes dalībnieki – gājēji, tādēļ paredzēts izbūvēt gājēju ietvi no Ventas ielas ar gājēju 

pāreju pāri Dzelzceļa ielai. Paredzēta 2.00m plata gājēju ietve. 

 Esošā situācija apskatāma 2., 3., 4. un 5. attēlā.  
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2. attēls. Esošās situācijas fotofiksācija 

 

3. attēls. Esošās situācijas fotofiksācija 
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4. attēls. Esošās situācijas fotofiksācija 

 

5. attēls. Esošās situācijas fotofiksācija 
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5. INŽENIERRISINĀJUMI 

Nosaukums Gājēju pārejas pieeju izbūve dzelzceļa posmā 
Rīgā-Olaine 

Gājēju ietves garums 57.00 m 

Gājēju ietves platums 2.00 m 

Gājēju ietves segums Betona bruģakmens 

Ūdens novade Vaļēja 

6. PLĀNS, SATIKSMES ORGANIZĀCIJA 

Paredzēts veikt gājēju ietves izbūvi 57.00m garā posmā. Paredzēts atjaunot zaļo zonu un 

minerālmateriālu nomali gar brauktuvi. Nomaļu platums 0.75m. 

7. VERTIKĀLAIS PLĀNS 

 Gājēju ietves projektēta ~10.00cm uzbērumā un ~30.00cm ierakumā. Gājēju ietvei 

veidots nemainīgs un vienpusējs 2.00% kritums uz zaļo zonu, kas veiks lietus ūdens un 

nokrišņu uztveršanu un iefiltrēšanu gruntī. 

8. SEGAS KONSTRUKCIJA 

Uz ietves minerālmateriālu maisījuma virsmas jāsasniedz nestspēja vismaz 80MPa. Ietves 

apmales izbūvējamas tā, lai nodrošinātu to noturību, kad pa to pārvietojas sniega tīrāmā 

mašīna ar svaru 4t. 

Ietves segas konstrukciju skatīt TS-2. 

9. KOMUNIKĀCIJAS 

Projekta izbūves zonā atrodas esošās komunikācijas: gāzesvads, meliorācija, dzelzceļa 

infrastruktūra. Rakšanas darbi jāveic to dienestu darbinieku klātbūtnē, kuri ekspluatē šīs 

komunikācijas. Komunikāciju atšurfēšanu jāveic, rakšanas darbus veicot ar rokām. 

Atraktas komunikācijas jānostiprina atbilstoši rakšanas darbus uzraugošo speciālistu 

norādījumiem. 
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Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam ir pienākums saņemt visas jaunākās 

izpildshēmas gāzes vadam no A/S „Latvijas Gāze”. 

10. LIETUS ŪDENS NOVADĪŠANA 

Projektā paredzēta atklāta lietus ūdens novade uz pieguļošo zaļo zonu un tālāku 

iefiltrēšanu gruntī. Būvprojekta realizācijas rezultātā netiks pasliktināts melioratīvais 

stāvoklis. 

11. SATIKSMES ORGANIZĒŠANA 

Paredzēts uzstādīt I atstarošanas klases, 1. izmēru grupas ceļa zīmes, atbilstoši LVS 77. 

12. VIDES AIZSARDZĪBAS PASĀKUMI 

 Būvprojekts ir izstrādāts tā, lai būvniecības darbi pēc iespējas mazāk atstātu negatīvu 

ietekmi uz esošo vidi. Būvuzņēmējam ir jāveic aktīvi pasākumi atbilstoši visiem spēkā 

esošajiem apkārtējās vides aizsardzības noteikumiem. Jālieto būvniecības metodes, kuras 

nodrošinātu nepieciešamos pasākumus, lai novērstu apkārtējās vides pasliktināšanos. 

Pēc būvniecības darbu pabeigšanas būvuzņēmējam jāsakārto būvdarbu laikā skartā 

teritorija. 

13. BŪVDARBU ORGANIZĒŠANA UN SPECIFIKĀCIJAS 

 Būvdarbus drīkst uzsākt pēc tam, kad būvvalde ir izdarījusi atzīmi būvatļaujā par 

būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi. Par būvdarbu uzsākšanu jāinformē visas 

ieinteresētās organizācijas, noteiktā kārtībā ir jāpieaicina to pārstāvji, kā arī jāaizpilda 

attiecīgo organizāciju tehnisko noteikumu prasības. 

Būvdarbu veicējam pirms darbu uzsākšanas jāizstrādā Darbu veikšanas projekts, kas 

jāsaskaņo ar visām ieinteresētajām organizācijām.  

Pirms darbu uzsākšanas ir jāuzaicina ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai precizētu 

tīklu atrašanās vietas dabā.  
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Būvdarbi tiek veikti un vērtēti saskaņā ar VAS „Latvijas Valsts ceļi” izstrādātajām 

specifikācijām „Ceļu specifikācijas 2017”. 

14. BŪVDARBU ORGANIZĒŠANA UN SPECIFIKĀCIJAS 

Pirms būvdarbu uzsākšanas jāsaņem no VAS “Latvijas Dzelzceļš” Ceļu distances Rīgas 

reģiona Tehniskās daļas un VAS “Latvijas Dzelzceļš” Signalizācijas un sakaru distances 

Rīgas reģionālā centra rakstiska atļauja būvdarbu veikšanai dzelzceļa zemes nodalījuma 

joslā un dzelzceļa komunikāciju aizsargjoslā.  

 Saskaņā ar VAS „Latvijas Valsts ceļi” izstrādātajām specifikācijām „Ceļu specifikācijas 

2017” būvuzņēmējs atbild par satiksmes organizāciju un darba vietas aprīkošanu 

būvdarbu laikā. 

Pirms būvdarbu sākšanas būvuzņēmējam jāizstrādā un jāsaskaņo satiksmes organizācijas 

būvdarbu laikā plāns, atbilstoši „Ceļu specifikācijas 2017” un Dzelzceļa likumam. 

Visi satiksmes organizēšanas līdzekļi, darbavietu aprīkojuma tehniskie līdzekļi, 

brīdinājuma ierīces un norobežojušie elementi jāuzstāda atbilstoši LR MK „Noteikumi par 

darba vietas aprīkošanu uz Latvijas ceļiem un ielām”. Darba vietas aprīkojuma shēmām 

jābūt saskaņotām šajos noteikumos noteiktajā kārtībā. 

 

 

 

 

         Sastādīja:  R. Grauze 

Pārbaudīja:  D. Dāle 

 


