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Tehniskas specifikacijas

1.1.Ievads

Sis specifikacijas ir dala no Biivprojekta un ir domatas, lai papildinatu Liguma prasibas. Nekas no
specifikacijas ietverta nesamazina liguma nosacijumus un saistibas.

Biivdarbus veikt atbilstoSi Buvprojektam, $Tm tehniskajam specifikacijam un Celu specifikacijam
2015.

Liguma nosacijumi, ras€jumi un citi Liguma dokumenti ir lasami saistiba ar STm Specifikacijam.

Neraugoties uz Specifikaciju sadalijumu atseviskas dalas, katra tas dala ir uzskatama ka citas dalas
papildinajums un lasama kopa ar to vai tas ietvaros, ciktal tas praktiski var€tu bt iesp&jams.

Nodalam, kuram piemérojamas Celu specifikacijas 2015, dota atsauce uz min€tajam
Specifikacijam un tas nav atkartotas (vai dal&ji atkartotas) Sajas specifikacijas.

Biivuznéméjam javerté visi nepiecieSamie darbi, materiali, biivmaSinas un transports, bez ka
nevartu biit iesp&ama Specifikacijas minéto darbu tehnologiski pareiza, Pasttitaja prasibam
atbilstoSa izpilde pilna apjoma.

Lietotie saisinajumi:

e LVS - Latvijas Valsts standarti
e CS 2015 — 2015. gada I1l.maija VAS ,Latvijas valsts celi” Tehniskaja komisija
apstiprinatas “Celu specifikacijas 2015”.
Darbi, kas nav ieklauti Sajas specifikacijas, javeic saskana ar CS 2015, to izpildi saskanojot

ar biivuzraugu un autoruzraugu.

2. Visparéja nodala

2.1.Darba izmaksa
Skatit CS 2015 2.nodalas 2.1.sadalu.

2.2.Biivlaukums un ar biivdarbiem saistitas zemes
Skatit CS 2015 2.nodalas 2.2.sadalu.

2.3.Satiksmes organizacija
Skatit CS 2015 2.nodalas 2.3.sadalu.
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2.4.Darba drosiba
Skatit CS 2015 2.nodalas 2.4.sadalu.
2.5.Darbu Zurnali
Skatit CS 2015 2. nodalas 2.5.sadalu.
2.6.Kvalitates kontrole un darba daudzuma noteiksana
Skatit CS 2015 2. nodalas 2.6.sadalu, papildinot ar:
- Ielai javeic pamata kartas nestsp€jas parbaudi ar statisko platni ik péc 100m.
- Javeic kontrolurbums ik péc 100m (bet ne mazak par 2 urbumiem uz ielu)
konstruktivo kartu biezuma noteikSanai un parbaudiSanai.
- Asfaltbetona kartas paraugu nonemsana javeic atbilstosi CS 2015 12. nodalas 4.
Sadalai “Metodiskie noradijumi asfaltbetona paraugu nonemsanai”, papildinot
ar: urbumi javeic ik peéc 100m (bet ne mazak ka 2 vietas uz ielu), katra urbumu
vieta nonemot Cetrus paraugus.
2.7.Darba izpildes atrums
Skatit CS 2015 2. nodalas 2.7.sadalu.
2.8.Darbu veikSanas projekts
Skatit CS 2015 2. nodalas 2.8.sadalu.
2.9.Digitala inzenierkomunikaciju uzmeérisana
Skatit CS 2015 2. nodalas 2.9.sadalu.
3. Sagatavosanas darbi

3.1.UzmeériSana un nosprausana
Ievérot CS 2015 3.nodalas 3.1.sadalu — “UzmériSana un nosprausana”, papildinot ar:

- nosprauSanu veikt atbilstosi ,,TaiSnu un Iiknu nosprausanas sarakstam” un ,,Koordinatu
sarakstam’;

- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar Pasiititaja
parstavi.

- biivdarbu apjomus skatit saraksta ,,Darbu daudzumu saraksts”.

3.2.Demontaza
Ieverot CS 2015 3.nodalas 3.2.sadalu — “Konstrukciju nojaukSana vai demontaza”, papildinot ar:
- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar Pasiititaja

parstavi.
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- biivdarbu apjomus skatit saraksta ,,Darbu daudzumu saraksts”.
3.3.Asfalta seguma frézeéSana
Ieverot CS 2015 3.nodalas 3.3.sadalu — “Asfalta seguma fréz&€sana”, papildinot ar:
- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar Pasiititaja
parstavi.
- biivdarbu apjomus skatit saraksta ,,Darbu daudzumu saraksts”.
3.4.Aku vaku IimenoSana
Ievérot CS 2015 3.nodalas 3.4.sadalu — “Udens noteku parsedzu vai liku parsedzu uzstadisana vai
nomaina”, papildinot ar:
- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar Pasiititaja
parstavi.
- biivdarbu apjomus skatit saraksta ,,Darbu daudzumu saraksts”.
- Limenojamo aku vietas skatit plana lapas TS-1.
3.5.Kriimu zagésana
Skatit CS 2015 3. nodalas 3.5. sadalu ,,Koku, kriimu un zaru zagesana”, papildinot ar:
- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar Pasiititaja
parstavi.
- biivdarbu apjomus skatit saraksta ,,Darbu daudzumu saraksts”.

- cértamiem kokiem un krimiem paredzet arT celmu lausanu;

4. Zemes klatnes biavnieciba

4.1.Ievalkas raksana un gravja tiriSana
Ieverot CS 2015 4. nodalas 4.1. sadalu — “Gravju rakSana un tiriSana”, papildinot ar:

- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar Pasiititaja
parstavi.

- biivdarbu apjomus skatit saraksta ,,Darbu daudzumu saraksts”.

- Gravju tiriSanu veikt atbilsto$i ar LR Zemkopibas ministrijas rikojumam Nr. 65
apstiprinato Uznémuma tehnisko noteikumu “Melioracijas sistemas — Biivdarbu izpilde
un biivju nodoSana ekspluatacija”

4.2.Augu zemes slana izstrade, liekas grunts aizveSana un izlidzinasana

Skatit CS 2015 4. nodalas 4.2. sadalu ,,Liekas grunts aizveSana un izlidzinasana”, papildinot ar:
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- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar Pasiititaja
parstavi.
- biivdarbu apjomus skatit saraksta ,,Darbu daudzumu saraksts”.
- no cela gultnes izraktu filtréjoSu grunti izmantot ka uzb&ruma grunti.
4.3.Caurteku izbiive
Skatit CS 2015 4. nodalas 4.3. sadalu ,,Caurteku tiriSana, remonts vai uzstadisana”, papildinot ar:
- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar Pasiititaja
parstavi.
- biivdarbu apjomus skatit saraksta ,,Darbu daudzumu saraksts”.
- Caurteku izbuvi veikt atbilsto$i ar LR Zemkopibas ministrijas rikojumam Nr.122
apstiprinato Uznémuma tehnisko noteikumu “Melioracijas sist€émas - Caurtekas”
4.4.Zemes klatnes biivnieciba
Ieverot CS 2015 4. nodalas 4.4. sadalu — ““ Zemes klatnes biivnieciba”, papildinot ar:
- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar Pasiititaja
parstavi.
- biivdarbu apjomus skatit saraksta ,,Darbu daudzumu saraksts”.
4.5.Ar saistvielam nesaistitu kartu armesana vai atdaliSana.
Ievérot CS 2015 4.nodalas 4.5.sadalu — “Ar saistvielam nesaistitu kartu arméSana vai atdaliSana”,
papildinot ar:
- geosintétiskie materiali ieklajami, ievérojot raséjumos uzraditos parametrus;
- georezgim nepiecieSams atbilst $adiem tehniskiem parametriem:
1) stiepes stipriba (atbilstoSi EN ISO 3341:2000 vai citai ES akreditétai test€Sanas
metodei) > 30 kN/m;
2) Maksimalais pagarinajums pie pliSanas (atbilstoSi EN ISO 3341:2000 vai citai ES
akreditétai test€Sanas metodei) < 4%;
3) Deklaréta izturiba — georeZga minimalais kalpoSanas laiks dabigas augsnés ar pH
veértibu no 4 Iidz 9 tiek pienemts 100 gadi, ja augsnes temperatiira ir mazaka par 15
°C. 50 gadi, ja augsnes temperatiira ir mazaka par 25 °C, pie nosacijuma, ka tiek
nosegts 30 dienas.

- geotekstilam nepiecieSams atbilst $adiem tehniskiem parametriem:
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1) stiepes stipriba (atbilstoSi EN ISO 3341:2000 vai citai ES akreditétai test€Sanas
metodei) > 15/15 kN/m,;
2) Maksimalais pagarinajums pie pliSanas (atbilstosi EN ISO 3341:2000 vai citai ES

akredit&tai test€Sanas metodei) < 50%. k— k
Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar Pasiititaja
parstavi;

Biivdarbu apjomus skatit saraksta ,,Darbu daudzumu saraksts”.

4.6.Zalas zonas ierikoSana

Ievérot CS 2015 4.nodalas 4.6.sadalu — “ApzalumoSana un nogazu nostiprinaSana”, papildinot ar:

Zaliena ierikoSanai izmantot s€éklu maisijumu Turfline Ornamental (Sastavs 20%
Sarkana stigojosa auzene, 45% Sarkana auzene, saknenu, 10% Plavas auzene, 5% Aitu
auzene, 20% Daudzgadiga airene). Izs&jas normai - 25 lidz 35 g/m’.

Zalienu izbiive jalieto smilSmala un malsmilts augsnes (mala saturs 10-40%).

Pievestas augsnes prasibas :

= P,0Os-120-300 mg/kg

= K,0-120-300 mg/kg

=  Organiska viela — 3-15 %

= pHKCI-6,0-7,5
Pirms zaliena nodoSanas biivuznémé&jam javeic augsnes kimiskas analizes, un rezultati
jaiesniedz Biivuzraugam un Autoruzraugam.
Pabeigtajam zalienam jabiit lidzenam, uz 3 m latas nelidzenumi nedrikst bt lielaki par
2 cm. Zalienam jabiit brivam no sakném, nezalém, akmeniem un citiem
sveskermeniem. No zaliena janovac visi sveSkermeni, kuru diametrs lielaks par 2 cm.
Zalienu janoveltno, ta, lai staigajot pa to neveidotos iegrime, lielaka par 1 cm.
Seéklas iestradajamas 0,5-1,0 cm dziluma.
Zalienu janoplauj, kad tas sasniedzis 12 cm augstumu. PlauSanu veic 5 cm augstuma.
Noplautajai zalei jabut savaktai. Lidz objekta nodosanai ekspluatacija, zaliena apkopi
veic blivuznemejs par saviem lidzekliem.
Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar Pasiititaja

parstavi.
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- biivdarbu apjomus skatit saraksta ,,Darbu daudzumu saraksts”.

5. Ar saistvielam nesaistitas konstruktivas kartas

5.1.Salizturigas kartas biivnieciba
Ievérot CS 2015 5. nodalas 5.1. sadalu — “Salizturigas kartas biivnieciba”, papildinot ar:
- segas pamata apakS€ja dren€josa smilts karta izbiivéjama, ieveérojot ras€jumos TS-3
uzraditos parametrus;
- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar Pasiititaja
parstavi.
- biivdarbu apjomus skatit saraksta ,,Darbu daudzumu saraksts”.
5.2.Nesaistitu mineralmaterialu pamata nesosas kartas vai seguma biivnieciba
Ieveérot CS 2015 5.nodalas 5.2.sadalu ,,Nesaistitu mineralmaterialu pamata neso$as kartas vai seguma
buvnieciba”, papildinot ar:
- ja nepiecieSams, tad pirms darba izpildes javeic arl pamatnes geodéziskie mérijumi,
kas jasaskano ar pasiititaja parstavi un autoruzraugu;
- Skembu pamata karta izbiiv€jama, ieverojot ras€jumos TS-3 uzraditos parametrus;
- Jebkadas izmainas darbu daudzumos vai izmantojamos materialos pirms darbu
uzsakSanas saskanot ar Pasiititaja parstavi.
- biivdarbu apjomus skatit saraksta ,,Darba daudzumu saraksts”.
5.3.Nomalu uzpildiSana
Ieverot CS 2015 5.nodalas 5.4.sadalu ,,Nomalu uzpildiSana”, papildinot ar:
- Nomalu uzpildiSanu veikt ar ieklajéju!
- Jebkadas izmainas darbu daudzumos vai izmantojamos materialos pirms darbu
uzsaksSanas saskanot ar Pasttitaja parstavi.
- biivdarbu apjomus skatit saraksta ,,Darba daudzumu saraksts”.
5.4.Betona bruga seguma biivnieciba
Ievérot CS 2015 5. nodalas 5.5. sadalu ,,Betona bruga (platnisu) seguma biivnieciba”, papildinot ar :
- Izbuvétajam brugim javeido viendabigas krasas laukums. Posmi, kuros bruga tonis ir
atSkirigs, ir japarliek.
- Minimalas bruga prasibas - Skelamibas stipriba > 3.6Mpa, {idens absorbcija <6%,

testeéSana atbilstosi LVS EN 1338 2004.
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- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar Pasiititaja
parstavi.

- biivdarbu apjomus skatit saraksta ,,Darbu daudzumu saraksts”.

5.5.Dabiga akmens bruga seguma biivnieciba
Ievérot CS 2015 5. nodalas 5.6. sadalu ,,Dabiga akmens bruga seguma biivnieciba”, papildinot ar:

- Dabigo akmens brugi (augstuma/platuma attieciba 1/1.2) nostiprinat betona C 30/37
vismaz 2/3 no akmens augstuma;

- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar Pasiititaja
parstavi.

- biivdarbu apjomus skatit saraksta ,,Darbu daudzumu saraksts”.

6. Ar saistvielam saistitas konstruktivas kartas

6.1.Gruntésana
Ievérot CS 2015 6. nodalas 6.1. sadalu — “Grunt&$ana” papildinot ar:
- darbu daudzumi un izmantojamie materiali pirms darbu uzsakSanas jasaskano ar
pasiititaja parstavi;
- biivdarbu apjomus skatit saraksta ,,Darba daudzumu saraksts”.
6.2.Asfaltbetona kartas izbuve
Ievérot CS 2015 6.nodalas 6.2.sadalu — “Asfaltbetona, Skembu mastikas asfalta un porasfalta kartas

buvnieciba” papildinot ar:

asfaltbetona virskartas izblivéjamas ieverojot ras¢jumos TS-3 uzraditos parametrus;

- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar Pasiititaja
parstavi.

- biivdarbu apjomus skatit saraksta ,,Darba daudzumu saraksts”;

- jauna seguma salaiduma Suves ar esoSo segumu aizpildit ar piemérotu bitumena

saistvielu;

- Asfaltésanu veikt ar bezSuves metodi!

7. Satiksmes aprikojums

7.1.Betona apmalu uzstadiSana

Ievérot CS 2015 7. nodalas 7.2. sadalu ,,Betona apmales uzstadiSana vai nomaina”, papildinot ar:
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darbu daudzumi pirms darbu uzsakSanas jasaskano ar pasutitaja parstavi;

buvdarbu apjomus skatit saraksta ,,Darbu daudzumu saraksts”.

7.2.Cela zimju un balstu uzstadiSana

Ievérot CS 2015 7. nodalas 7.3. sadalu ,,Cela zimju un cela zimju stabu uzstadiSana vai nomaina”,

papildinot ar :

Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar Pasiititaja
parstavi.
buvdarbu apjomus skatit saraksta ,,Darbu daudzumu saraksts”.

Cela zimju uzstadiSanas vietas skatit plana lapas TS-1.

7.3.Cela signalstabinu uzstadiSana

Ieveérot CS 2015 7. nodalas 7.4. sadalu ,,Cela signalstabinu uzstadiSana vai nomaina”, papildinot ar :

Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar Pasiititaja
parstavi.
buvdarbu apjomus skatit saraksta ,,Darbu daudzumu saraksts”.

UzstadiSanas vietas skatit plana lapas TS-1.

7.4.Cela horizontalie apziméejumi

Ievérot CS 2015 7. nodalas 7.8. sadalu ,,Cela horizontalie apzim&jumi”, papildinot ar :

darbu daudzumi pirms darbu uzsakSanas jasaskano ar pasutitaja parstavi;

buvdarbu apjomus skatit saraksta ,,Darbu daudzumu saraksts”.

7.5.Cela apgaismojuma ierikosana

Ievérot CS 2015 7. nodalas 7.9. sadalu ,,Cela apgaismojuma ierikoSana”, papildinot ar :

darbu daudzumi pirms darbu uzsakSanas jasaskano ar pasutitaja parstavi;

buvdarbu apjomus skatit ELT sadala (2.s€jums).

8. Parejie darbi

8.1.EsoSo komunikaciju kabelu iecauloSana

EsoSo komunikaciju kabelu iecaulosana esoSo kabelu atrakSanu ekspluatgjoSo organizaciju parstavju

noraditas vietas, kur tie Skérso projekt€jamo ietvi vai nobrauktuvi, un esoSo komunikaciju kabelu

ieCauloSana ar aizsargcaurulém.
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Janosprauz preciza kabela trase, iepriek§ izdarot skatatrakumus un preciz€jot kabelu
novietojumu plana. TranSeju garumam jabtt vismaz par 1,0 m garakam ka nepiecieSamo caurulu
garums.

- Kabelu atraksana galvenokart javeic ar roku darbu.

- TranSejas aizb&rSanu var veikt ar mehanismu palidzibu, ja darbu izpildi netrauce esosas
buves vai konstrukcijas.

- Aizsargcaurules guldit sagatavotas, izlidzinatas tranSejas, ieveérojot darbu izpildes
minimalo gaisa temperatiiru, ka arT nodro$inot blakus esoSos kabelus no mehaniskiem
bojajumiem.

- TranSejas pamata klajums jaizlidzina un jaizveido 10 cm biezs irdenas smilSu kartas
spilvens.

- Virs iegulditam caurulém, ne mazak par 0,2 m virs kabela, ieklat polimeru materiala
izgatavotu mark€tu bridinajuma lentu.

- Darbu izpilde javeic, ieveérojot visus nepiecieSamos darba droSibas un piesardzibas
pasakumus, ieskaitot rakSanu, aizb&rSanu, esoSo apakSzemes komunikaciju
saglabasSanu, tranSejas pamata izlidzinasanu, tranSejas nostiprinasanu.

- Pirms darbu uzsakSanas izsaukt ekspluat&joSo organizaciju parstavjus, lai uz vietas
precizétu esoSo kabelu atraSanas vietu, ka art lai veiktu darba grafika un tehnisko
parametru saskanoSanu.

- EsoSo komunikaciju kabelu ie¢aulo$anas darbu izmaksu noteikSanai jaieverte materialu
iegades cenas, visi nepiecieSamie izdevumi materialu piegadei, ka ari darbaspeka
patérina un mehanismu izmaksas.

Pirms darbu uzsakSanas izsaukt ekspluat€joSo organizaciju parstavjus, lai uz vietas precizétu
esoSo kabelu atrasanas vietu, ka arf, lai veiktu darba grafika un tehnisko parametru saskanosanu.

Aizsargcaurules ieguldit pie gaisa temperatiiras Iidz —15°C.

TranSejam janodroSina paredzetais plastikata caurulu ieguldiSanas dzilums 1,00m no projektétas
segas vertikalas sarkanas Iinijas, nemot véra izveidoto smilSu spilvenu.
Darbus var veikt licenzeétas organizacijas atbilstoSi LR MK izdotajiem tiklu ierikoSanas un

buvniecibas noteikumiem, Valsts standartiem, vai DIN VDE 0100-200 prasibam.
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8.2.Drenazas tiklu atjaunosana

Visa biivdarbu zona javeic melioracijas tiklu atSurfréSana, piesaistot serticifétu hidromeliorativas
buvniecibas specialista, lai noteiktu precizu tiklu atraSanas vietu un tehnisko stavokli. AtSurfréSanu
veikt, izmantojot nemotorizetus darbarikus.

Visiem drenazas tikliem, kas ir bojati vai citu iemeslu dé] nefunkciong, javeic biivdarbu zona
eso§0 posmu atjaunoiana, izmantojot vajadziga diametra drendZzas caurules (PEHD SN8, 180’
perforéta) ar neausta geotekstila filtrmaterialu. Savienojumiem ar esoSo drenazas tiklu izmantot
geotekstila notinumu.

P&c posmu nomainas visi biivdarbu zonu $kérsojoSie drenazas tikli neaizbérta tranSeja jauzrada
serticifétam hidromeliorativas biivniecibas specialistam un jasanem atzinums, ka visi melioracijas
izbiives darbi veikti atbilstosi speka esosa standarta “DRENAZAS BUVES. SPECIFIKACIJAS UN
PRASIBAS (LV UTN 90000064161-01-2008)” prasibam.

TranSejas jaaizber ar dren€joSu smilti (Kf > Im/dnn).

P&c buvdarbu pabeigSanas veikt visu biivdarbu zona esoSo drenazas kolektoru skaloSanu.
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8.3.Islaiciga kabelu nostiprinasana, veicot raksanas darbus
Veicot rakSanas darbus, kabelus nostiprinat atbilstosi dotajai tehnologiskai shémai:

ISLAICIGA KABELU NOSTIPRINASANA,

VEICOT RAKSANAS DARBUS

A e

IK-’\!BZ LA AIZSARGIONA

KABELA AlZSARC

S

KABELU AIZSARGZONAS SHEMA

KARELI

PIEZIME: KABELU KASTES VAKU NEAIZNAGLOT
.........

, KASTES APAKSEIA DALA

AIZSARGKASTES KONSTRUKCIIA

20. att. — kabelu nostiprinasana, veicot raksanas darbus

9. Prasibas darba drositbai
Biivuznémejam, organiz&jot biivdarbus, javadas péc LR ,,Darba aizsardzibas likuma” prasibam
un citiem likumdoSanas aktiem, kas izdoti, pamatojoties uz So likumu — Ministru Kabineta

noteikumiem, Labklajibas ministrijas rikojumiem, Valsts standartiem un citiem normativajiem

dokumentiem.
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Veicot biivdarbus, javadas péc Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 92 ,Darba aizsardzibas
prasibas, veicot biivdarbus”, kas apstiprinati 2003. gada 25. februari un stajusies speka ar 2003. gada
1. martu.

Darbu uzpémejam jaorganizé darba vides iek$€ja uzraudziba saskana ar MK Noteikumiem Nr.
660 ,,.Darba vides iek$€jas uzraudzibas kartiba” (pienemts 2007. gada 2. oktobri), ka ari javeic
nodarbinato informé&Sanu par darba riskiem, kas iesp&jami biivdarbu izpildes gaita un par bivdarbiem,
kuri rada paaugstinatu risku nodarbinato droSibai un veselibai. Tas attiecas arT uz citu darba deveju
nodarbinatajiem un pasnodarbinatajiem, ja darbu uzne€méjs tos iesaista biivdarbu procesa.

Ja darba riski ietekm€& nodarbinato veselibu, javeic obligatas veselibas parbaudes Ministru
Kabineta noteiktaja kartiba.

Saskana ar MK Noteikumiem Nr. 749 “Apmacibas kartiba darba aizsardzibas jautajumos”
(pienemts 10.08.2010), javeic sakotn€ja un atkartota nodarbinato instruktaza darba drosiba, ko atzimé
atbilstosa registracijas dokumenta. Buvobjekta jabiit nepiecieSamo darba droSibas instrukciju
komplektam visiem darbu veidiem un profesijam.

Nodarbinatie janodro$ina ar individualajiem aizsardzibas lidzekliem, kuri novér§ vai mazina
darba risku ietekmi. Darba riski janosaka un sanemamo aizsardzibas lidzeklu sarakstiem jabut
izstradatiem pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 372 ,Darba aizsardzibas prasibas, lietojot
individualos aizsardzibas lidzeklus” (speka no 2002. gada 24. augusta). Nodarbinatie jaapmaca pareizi
lietot individualos aizsardzibas Iidzeklus. Individualajiem aizsardzibas Iidzekliem jabut ar CE
mark&umu un jaatbilst MK noteikumu Nr. 74 ,, Prasibas individualajiem aizsardzibas lidzekliem, to
atbilstibas novertéSanas kartiba un tirgus uzraudziba” prasibam (speka no 2003. gada 1. aprila).

Objekta jabut aptiecinai un aprikojumam pirmas palidzibas sniegSanai, ka arl1 apmacitam
personalam, kur§ var sniegt pirmo palidzibu. JanodroSina iesp&ja nelaimes gadijuma cietuSos vai
peksni saslimuSos nodarbinatos nogadat vieta, kur viniem sniegtu medicinisko palidzibu.

Darba aprikojumam jaatbilst MK noteikumiem Nr. 526 ,,Darba aizsardzibas prasibas, lietojot
darba aprikojumu” (sp€ka no 2002. gada 13. decembra).

Darbu uznéméjs nodroSina ar droSibas zimém darba vietas, kuras darba vides risku vai nopietnas
un tieSas briesmas nevar noverst vai samazinat ar kolektivas aizsardzibas Iidzekliem. Drosibas zimju
izmantoSana reglamentéta MK noteikumos Nr. 400 ,Darba aizsardzibas prasibas droSibas zimju

lietosana” (speka no 2002. gada 7. septembra).



Atvaru ielas parbive

10.Vides aizsardzibas pasakumi

Saskana ar LR likumu “Par piesarnojumu” uz projekt€jamo objektu neattiecas “C” kategorijas
piesarnojosas darbibas prasibas un tam nav nepiecieSama atlauja piesarnojoSo darbibu veikSanai.
Biivdarbi neietilpst to darbu uzskaitijuma, kuri noraditi MK noteikumu Nr.1082 “Kartiba, kada
piesakamas A, B, C kategorijas piesarnojosas darbibas un izsniedzama atlauja A un B kategorijas
piesarnojosu darbibu veikSanai” 2.pielikuma. Lai nepielautu vides piesarnojumu biivdarbu procesa,
japrognoze biivmasinu ellas savakSana. Degvielas uzpildiSanas pistolém jabiit aprikotam ar sensoriem,
kas nelauj degvielas izliSanu uzpildiSanas procesa. Izlietotie akumulatori jauzglaba vieta, kur tiem
nepiekliist mitrums un turpmak jaizved uz to savakSanas vietu darbnicas. Bivmasinu dzingji jaregulé
ta, lai samazinatu kaitigo vielu — oglekla oksidu, slapekla oksidu un naftas ogltidenrazu izdaliSanos.

Pabeidzot uzstadiSanas darbus, biivuznémegjs sakarto celam pieguloSo teritoriju.

Sastadija: L. Zidere-Sinke

Parbaudija: D. Dale



