

Spulgu ielas pārbūve
Kopējais darbu daudzumu saraksts (Teritorijas sadaļa)

Nr. p. k.	Nr. Specifikācijās	Darbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības cena, Eur	Summa, Eur
1	2	3	4	5	6	7
1		SAGATAVOŠANAS DARBI				
1.1.	2.	Izpildedokumentācijas sagatavošana	kpl	1.00		
1.2.	2.	Mobilizācija un sagatavošanās būvdarbu veikšanai	kpl	1.00		
1.3.	2.3.	Satiksmes organizācija būvdarbu laikā (ieskaitot pagaidu piebraucamo ceļu, nobrauktuvju un apbraucamo ceļu izbūve/demontāža. Pievadceļu sakārtošanu, bedrīšu lāpīšanu pirms būvniecības un būvniecības laikā)	kpl	1.00		
1.4.	7.2.	Būvtafēles uzstādīšana	kpl	1.00		
1.5.	3.1.	Trases uzmērīšana un nospaušana	m	129.40		
1.6.	3.3.	Brauktuves un nobrauktuvju asfaltbetona seguma frēzēšana, h(vid)=8 cm, ar vecā materiāla aizvešanu uz būvuzņēmēja atbērtni	m ²	37.00		
1.7.	3.2.	Brauktuves, nomaļu un nobrauktuvju minerālmateriālu un šķembu seguma demontāža, h(vid) = 15 cm, ar vecā materiāla aizvešanu uz būvuzņēmēja atbērtni	m ²	609.00		
1.8.	3.2.	Betona bruģa seguma demontāža, attīrīšana un nodošana īpašniekam vai utilizācija	m ²	67.00		
1.9.	3.5.	Krūmu zāģēšana ar celmu laušanu un utilizācija	m ²	4.00		
1.10.	4.5.	Koku aizsardzība izbūves laikā, izmantojot dēļu vairogus (vismaz pieci 20cm plati dēļi), tai skaitā koku sakņu atrakšana ar rokām un aizsardzība	kpl	1.00		
1.11.	3.2.	Betona apmaļu demontāža un utilizācija	m	67.00		
1.12.	3.2.	Ceļa zīmju ar balstu demontāža un nogādāšana uz Pasūtītāja noliktavu	gb	3.00		
2		KOMUNIKĀCIJU PĀRBŪVE				
2.1.	3.4.	Kanalizācijas aku vāku līmeņošana izmantojot 40t "peldošos vākus", nepieciešamības gadījumā akas grodu, pārsedes nomaiņa	gb	6.00		
2.2.	3.4.	Ūdensvada ventīļu kapes līmeņošana, nepieciešamības gadījumā, veicot to remontu	gb	2.00		
2.3.	3.4.	Gāzes kapju līmeņošana, izmantojot "peldoša" tipa kapes, nepieciešamības gadījumā veicot to remontu, saīsināšanu vai pagarināšanu	gb	4.00		
2.4.	8.1.	Komunikāciju kabeļu iečaulošana dalīta tipa aizsargcaurulēs d=110 mm	m	93.00		
2.5.	8.1.	Rezerves caurules, d=160 izbūve	m	7.50		
3.		ZEMES DARBI				
3.1.	4.3.	Ierakuma izbūve, izrakto grunti aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni	m ³	1060.00		
3.2.	4.2.	Augu zemes noņemšana h(vid)=30cm	m ²	793.00		
3.3.	4.5.	Zaļās zonas ierīkošana, izmantojot augu zemi, h=20 cm, apsētu ar zāli, ieskaitot planēšanu, veltņošanu un darba zonas sakārtošanu zem zaļās zonas, h(vid)=30cm	m ²	590.00		
3.4.	4.1.	Ievalkas izbūve, h _{vid} =20cm	m	71.00		
4.		BRAUKTUVES CEĻA SEGAS IZBŪVE				
4.1.		Betona bruģa pamatbrauktuves ceļa segas izbūve				
4.1.1.	5.1.	Salizturīgā slāņa izbūve no vid. rupjas smilts vai citiem atļautiem materiāliem, h _{min} =30 cm (Kf > 1 m/dnn)	m ³	440.00		
4.1.2.	4.4.	Ekstrudēts polipropilēna ģeorežģis (30/30kN/m)	m ²	705.00		
4.1.3.	5.2.	Minerālmateriālu maisījuma 0/56, N IV pamata slāņa izbūve h=15 cm	m ²	705.00		
4.1.4.	5.2.	Minerālmateriālu maisījuma 0/45, LA<25, pamata slāņa izbūve h=10 cm	m ²	705.00		

Nr. p. k.	Nr. Specifikācijās	Darbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības cena, Eur	Summa, Eur
1	2	3	4	5	6	7
4.1.5.	5.3.	Granīta izsiju (fr.2/8) izlīdzinošā slāņa izbūve, h(vid)=3cm	m ²	705.00		
4.1.6.	5.3.	Betona bruģakmens (pelēks, bezfāzu, Prizma 8), h=8cm	m ²	693.00		
4.1.7.	5.3.	Betona bruģakmens izcelto krustojumu zonā (pelēks 67%, melns 33%, bezfāzu, Prizma 8), h=8cm	m ²	12.00		
4.2.		<i>Velosipēdu ceļa segas izbūve</i>				
4.2.1.	5.1.	Salizturīgā slāņa izbūve no vid. rupjas smilts vai citiem atļautiem materiāliem, h _{min} =30 cm (Kf > 1 m/dnn)	m ³	27.00		
4.2.2.	4.4.	Ekstrudēts polipropilēna ģeorežģis (30/30kN/m)	m ²	37.00		
4.2.3.	5.2.	Minerālmateriālu maisījuma 0/56, N IV pamata slāņa izbūve h=15 cm	m ²	37.00		
4.2.4.	5.2.	Minerālmateriālu maisījuma 0/45, LA<25, pamata slāņa izbūve h=10 cm,	m ²	37.00		
4.2.5.	5.3.	Granīta izsiju (fr.2/8) izlīdzinošā slāņa izbūve, h(vid)=3cm	m ²	37.00		
4.2.6.	5.3.	Betona bruģakmens (vizuāli analogs esošajam), h=8cm	m ²	37.00		
4.3.		<i>Betona bruģa nobrauktuvju ceļa segas izbūve</i>				
4.3.1.	5.1.	Salizturīgā slāņa izbūve no vid. rupjas smilts vai citiem atļautiem materiāliem, h _{min} =30 cm (Kf > 1 m/dnn)	m ²	72.00		
4.3.2.	5.2.	Minerālmateriālu maisījuma 0/56, N IV pamata slāņa izbūve h=15 cm	m ²	116.00		
4.3.3.	5.2.	Minerālmateriālu maisījuma 0/45, N III pamata slāņa izbūve h=10 cm	m ²	116.00		
4.3.4.	5.3.	Granīta izsiju (fr.2/8) izlīdzinošā slāņa izbūve, h(vid)=3cm	m ²	116.00		
4.3.5.	5.3.	Betona bruģakmens (brūns, bezfāzu, Prizma 8), h=8cm	m ²	116.00		
4.4.		<i>Betona bruģa ietves segas izbūve līdz vārtiņiem</i>				
4.4.1.	5.1.	Salizturīgā slāņa izbūve no vid. rupjas smilts vai citiem atļautiem materiāliem, h _{min} =30 cm (Kf > 1 m/dnn)	m ²	19.50		
4.4.2.	5.2.	Minerālmateriālu maisījuma 0/45, N III pamata slāņa izbūve h=15 cm	m ²	22.00		
4.4.3.	5.3.	Granīta izsiju (fr.2/8) izlīdzinošā slāņa izbūve, h(vid)=3cm	m ²	22.00		
4.4.4.	5.3.	Betona bruģakmens (brūns, bezfāzu, Prizma 8), h=6cm	m ²	22.00		
4.5.		<i>Ceļa segas izbūve salaiduma posmos ar karsto asfaltu</i>				
4.5.1.	3.3.	Asfaltbetona seguma frēzēšana, h(vid)=3 cm, ar vecā materiāla aizvešanu uz būvuzņēmēja atbērtni	m ²	12.00		
4.5.2.	6.2.	Karstā asfalta AC 8 surf, S III seguma izbūve 3 cm biezumā	m ²	12.00		
4.6.		<i>Ceļa segas izbūve salaiduma posmos ar minerālmateriālu segumu</i>				
4.6.1.	5.2.	Minerālmateriālu maisījums 0/32s, N III, h= 10 cm	m ²	2.00		
4.7.		<i>Cementbetona apmaļu izbūve</i>				
4.7.1.	7.1.	Cementbetona apmaļu 100.22.15., betona C 30/37 un šķembu pamata izbūve	m	270.00		
4.7.2.	7.1.	Cementbetona apmaļu 100.20.8., betona C 30/37 un šķembu pamata izbūve	m	126.00		
5.		DRENĀŽAS TĪKLU ATJAUNOŠANA				
5.1.	8.2.	Meliorācijas tīklu atšūfēšana būvdarbu zonā piesaistot sertificētu hidromelioratīvās būvniecības speciālistu. Atzinuma saņemšana pēc meliorācijas tīklu izbūves	kpl	1.00		
5.2.	8.2.	Esošā drenāžas tīkla rekonstrukcija, izmantojot atbilstoša diametra drenāžas caurules (PEHD SN8, 180° perforēta) ar neaustā ģeotekstila filtru. Tranšeju aizbēršana ar drenējošu smilti (Kf > 1m/dnn)	m	23.00		
5.3.	8.2.	Drenāžas kolektoru skalošana	kpl	1.00		
6		CEĻA APRĪKOJUMS UN LABIEKĀRTOJUMS				
6.1.		<i>Ceļa zīmju uzstādīšana</i>				
6.1.1.	7.2.	Ceļa zīmju balstu uzstādīšana, ieskaitot betona pamatus C 30/37 min. 0,30mx0,30mx0,50m	gb	6.00		
6.1.2.	7.2.	130	gb	1.00		
6.1.3.	7.2.	206	gb	1.00		
6.1.4.	7.2.	533	gb	1.00		
6.1.5.	7.2.	534	gb	1.00		
6.1.6.	7.2.	849 "Sargies auto"	gb	2.00		

Nr. p. k.	Nr. Specifikācijās	Darbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības cena, Eur	Summa, Eur
1	2	3	4	5	6	7
6.2.	5.3.	Izcelto krustojumu tipa ātrumvalņu izbūve (ieskaitot minerālmateriālu maisījuma 0/45, LA<25 papildus slāņa izbūvi h=5 cm)	kpl	1.00		
6.3.	7.3.	Nolokāmu signālstabiņu ar 917. un 918. apzīmējumu dzeltenā krāsā uzstādīšana	gb	2.00		
6.4.		Ceļa horizontālo apzīmējumu izbūve, izmantojot baltu betona bruģi				
6.4.1.	5.3.	933. līnijas platums - 0,50m	m ²	3.00		
6.5.		Ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšana, izmantojot termoplastu				
6.5.1.	7.4.	941	kpl	2.00		
Kopā:						A
Pasūtītāja rezerve (10%):						B
Kopā(A+B):						C
Peļņa(5%):						D
Kopā(C+D):						E
PVN (21% no E):						F
Pavisam kopā (E+F):						G

1. Materiālu apjomi doti sablīvētā veidā.
2. Darbu daudzumu sarakstā minētos darbus veikt atbilstoši būvprojektam un Ceļu specifikācijām 2015.
3. Būvuzņēmējam jāvērtē visi nepieciešamie darbi, materiāli, būvmašīnas un transports, bez kā nevarētu būt iespējama darba daudzumu sarakstā minēto darbu tehnoloģiski pareiza, Pasūtītāja prasībām atbilstoša izpilde pilnā apjomā.
4. Darba apjomus skatīt kopā ar plānu, profiliem, tehniskajiem risinājumiem un pielikumiem.
5. Izstrādājot piedāvājumu būvuzņēmējam rūpīgi pārskatīt projektu un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.
6. Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju.
7. Ģeosintētiskiem materiāliem darba daudzumi noteikti bez pārlaiduma posmiem, pārlaiduma posmi veidojami atbilstoši izvēlēta materiāla ražotāja specifikācijai.
8. Materiālu noma ir iespējama pret ekvivalentiem, ja Būvuzņēmējs uzņemas pilnu atbildību par nepieciešamās nestspējas vai citu projektā ietvertu rādītāju izpildi.

Sastādīja: L.Zīdere-Šinke

Pārbaudīja: D.Dāle