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1 SAGATAVOŠANAS DARBI

1.1. 2. Izpilddokumentācijas sagatavošana kpl 1.00

1.2. 2. Mobilizācija un sagatavošanās būvdarbu veikšanai kpl 1.00

1.3. 2.3.

Satiksmes organizācija būvdarbu laikā (ieskaitot pagaidu 
piebraucamo ceļu, nobrauktuvju un apbraucamo ceļu 
izbūve/demontāža. Pievadceļu sakārtošanu, bedrīšu lāpīšanu 
pirms būvniecības un būvniecības laikā)

kpl 1.00

1.4. 7.2. Būvtāfeles uzstādīšana kpl 1.00

1.5. 3.1. Trases uzmērīšana un nospraušana m 129.40

1.6. 3.3.
Brauktuves un nobrauktuvju  asfaltbetona seguma frēzēšana, 
h(vid)=8 cm, ar vecā materiāla aizvešanu uz būvuzņēmēja 
atbērtni

m2 37.00

1.7. 3.2.
Brauktuves, nomaļu un nobrauktuvju minerālmateriālu un 
šķembu seguma demontāža, h(vid) = 15 cm, ar vecā 
materiāla aizvešanu uz būvuzņēmēja atbērtni

m2 609.00

1.8. 3.2.
Betona bruģa seguma demontāža, attīrīšana un nodošana 
īpašniekam vai utilizācija m2 67.00

1.9. 3.5. Krūmu zāģēšana ar celmu laušanu un utilizācija m2 4.00

1.10 4.5.
Koku aizsardzība izbūves laikā, izmantojot dēļu vairogus 
(vismaz pieci 20cm plati dēļi), tai skaitā koku sakņu atrakšana 
ar rokām un aizsardzība

kpl 1.00

1.11. 3.2. Betona apmaļu demontāža un utilizācija m 67.00

1.12. 3.2.
Ceļa zīmju ar balstu demontāža un nogādāšana uz Pasūtītāja 
noliktavu

gb 3.00

2 KOMUNIKĀCIJU PĀRBŪVE

2.1. 3.4.
Kanalizācijas aku vāku līmeņošana izmantojot 40t "peldošos 
vākus", nepieciešamības gadījumā akas grodu, pārsedzes 
nomaiņa

gb 6.00

2.2. 3.4.
Ūdensvada ventiļu kapes līmeņošana, nepieciešamības 
gadījumā, veicot to remontu

gb 2.00

2.3. 3.4.
Gāzes kapju līmeņošana, izmantojot "peldoša" tipa kapes, 
nepieciešamības gadījumā veicot to remontu, saīsināšanu vai 
pagarināšanu

gb 4.00

2.4. 8.1.
Komunikāciju kabeļu iečaulošana dalīta tipa aizsargcaurulēs 
d=110 mm 

m 93.00

2.5. 8.1. Rezerves caurules, d=160 izbūve m 7.50

3. ZEMES DARBI

3.1. 4.3.
Ierakuma izbūve, izrakto grunti aizvedot uz būvuzņēmēja 
atbērtni m3 1060.00

3.2. 4.2. Augu zemes noņemšana h(vid)=30cm m2 793.00

3.3. 4.5.
Zaļās zonas ierīkošana, izmantojot augu zemi, h=20 cm, 
apsētu ar zāli, ieskaitot planēšanu, veltņošanu un darba 
zonas sakārtošanu zem zaļās zonas, h(vid)=30cm

m2 590.00

3.4. 4.1. Ievalkas izbūve, hvid=20cm m 71.00

4. BRAUKTUVES CEĻA SEGAS IZBŪVE

4.1. Betona bruģa pamatbrauktuves ceļa segas izbūve 

4.1.1. 5.1.
Salizturīgā slāņa izbūve no vid. rupjas smilts vai citiem 
atļautiem materiāliem, hmin=30 cm (Kf > 1 m/dnn)

m3 440.00

4.1.2. 4.4. Ekstrudēts polipropilēna ģeorežģis (30/30kN/m) m2 705.00

4.1.3. 5.2.
Minerālmateriālu maisījuma 0/56, N IV pamata slāņa izbūve 
h=15 cm m2 705.00

4.1.4. 5.2.
Minerālmateriālu maisījuma 0/45, LA<25, pamata slāņa 
izbūve h=10 cm m2 705.00
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4.1.5. 5.3. Granīta izsiju (fr.2/8) izlīdzinošā slāņa izbūve, h(vid)=3cm m2 705.00

4.1.6. 5.3. Betona bruģakmens (pelēks, bezfāzu, Prizma 8), h=8cm m2 693.00

4.1.7. 5.3.
Betona bruģakmens izcelto krustojumu zonā (pelēks 67%, 
melns 33%, bezfāzu, Prizma 8), h=8cm m2 12.00

4.2. Velosipēdu ceļa segas izbūve 

4.2.1. 5.1.
Salizturīgā slāņa izbūve no vid. rupjas smilts vai citiem 
atļautiem materiāliem, hmin=30 cm (Kf > 1 m/dnn)

m3 27.00

4.2.2. 4.4. Ekstrudēts polipropilēna ģeorežģis (30/30kN/m) m2 37.00

4.2.3. 5.2.
Minerālmateriālu maisījuma 0/56, N IV pamata slāņa izbūve 
h=15 cm m2 37.00

4.2.4. 5.2.
Minerālmateriālu maisījuma 0/45, LA<25, pamata slāņa 
izbūve h=10 cm, m2 37.00

4.2.5. 5.3. Granīta izsiju (fr.2/8) izlīdzinošā slāņa izbūve, h(vid)=3cm m2 37.00

4.2.6. 5.3. Betona bruģakmens (vizuāli analogs esošajam), h=8cm m2 37.00

4.3. Betona bruģa nobrauktuvju ceļa segas izbūve 

4.3.1. 5.1.
Salizturīgā slāņa izbūve no vid. rupjas smilts vai citiem 
atļautiem materiāliem, hmin=30 cm (Kf > 1 m/dnn)

m2 72.00

4.3.2. 5.2.
Minerālmateriālu maisījuma 0/56, N IV pamata slāņa izbūve 
h=15 cm m2 116.00

4.3.3. 5.2.
Minerālmateriālu maisījuma 0/45, N III pamata slāņa izbūve 
h=10 cm m2 116.00

4.3.4. 5.3. Granīta izsiju (fr.2/8) izlīdzinošā slāņa izbūve, h(vid)=3cm m2 116.00

4.3.5. 5.3. Betona bruģakmens (brūns, bezfāzu, Prizma 8), h=8cm m2 116.00

4.4. Betona bruģa ietves segas izbūve līdz vārtiņiem

4.4.1. 5.1.
Salizturīgā slāņa izbūve no vid. rupjas smilts vai citiem 
atļautiem materiāliem,hmin=30 cm (Kf > 1 m/dnn)

m2 19.50

4.4.2. 5.2.
Minerālmateriālu maisījuma 0/45, N III pamata slāņa izbūve 
h=15 cm m2 22.00

4.4.3. 5.3. Granīta izsiju (fr.2/8) izlīdzinošā slāņa izbūve, h(vid)=3cm m2 22.00

4.4.4. 5.3. Betona bruģakmens (brūns, bezfāzu, Prizma 8), h=6cm m2 22.00

4.5. Ceļa segas izbūve salaiduma posmos ar karsto asfaltu

4.5.1. 3.3.
Asfaltbetona seguma frēzēšana, h(vid)=3 cm, ar vecā 
materiāla aizvešanu uz būvuzņēmēja atbērtni m2 12.00

4.5.2. 6.2. Karstā asfalta AC 8 surf, S III seguma izbūve 3 cm biezumā  m2 12.00

4.6.
Ceļa segas izbūve salaiduma posmos ar minerālmateriālu 

segumu

4.6.1. 5.2. Minerālmateriālu maisījums 0/32s, N III, h= 10 cm m2 2.00

4.7. Cementbetona apmaļu izbūve

4.7.1. 7.1.
Cementbetona apmaļu 100.22.15., betona C 30/37 un 
šķembu pamata  izbūve

m 270.00

4.7.2. 7.1.
Cementbetona apmaļu 100.20.8., betona C 30/37 un šķembu 
pamata  izbūve

m 126.00

5.  DRENĀŽAS TĪKLU ATJAUNOŠANA

5.1. 8.2.
Meliorācijas tīklu atšurfēšana būvdarbu zonā piesaistot 
sertificētu hidromelioratīvās būvniecības speciālistu. Atzinuma 
saņemšana pēc meliorācijas tīklu izbūves

kpl 1.00

5.2. 8.2.

Esošā drenāžas tīkla rekonstrukcija, izmantojot atbilstoša 
diametra drenāžas caurules (PEHD SN8, 180° perforēta) ar 
neaustā ģeotekstila filtru. Tranšeju aizbēršana ar drenējošu 
smilti (Kf > 1m/dnn)

m 23.00

5.3. 8.2. Drenāžas kolektoru skalošana kpl 1.00

6 CEĻA APRĪKOJUMS UN LABIEKĀRTOJUMS

6.1. Ceļa zīmju uzstādīšana

6.1.1. 7.2.
Ceļa zīmju balstu uzstādīšana, ieskaitot  betona pamatus C 
30/37 min. 0,30mx0,30mx0,50m

gb 6.00

6.1.2. 7.2. 130 gb 1.00

6.1.3. 7.2. 206 gb 1.00

6.1.4. 7.2. 533 gb 1.00

6.1.5. 7.2. 534 gb 1.00

6.1.6. 7.2. 849 "Sargies auto" gb 2.00
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6.2. 5.3.
Izcelto krustojumu tipa ātrumvaļņu izbūve (ieskaitot 
minerālmateriālu maisījuma 0/45, LA<25 papildus slāņa izbūvi 
h=5 cm)

kpl 1.00

6.3. 7.3.
Nolokāmu signālstabiņu ar 917. un 918. apzīmējumu dzeltenā 
krāsā uzstādīšana

gb 2.00

6.4.
Ceļa horizontālo apzīmējumu izbūve, izmantojot baltu betona 

bruģi

6.4.1. 5.3. 933, līnijas platums - 0,50m m2 3.00

6.5.
Ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšana, izmantojot 

termoplastu

6.5.1. 7.4. 941 kpl 2.00

A

B

C

D

E

F

G

`

1. Materiālu apjomi doti sablīvētā veidā.

2. Darbu daudzumu sarakstā minētos darbus veikt atbilstoši būvprojektam un Ceļu specifikācijām 2015.

3. Būvuzņēmējam jāvērtē visi nepieciešamie darbi, materiāli, būvmašīnas un transports, bez kā 

nevarētu būt iespējama darba daudzumu sarakstā minēto darbu tehnoloģiski pareiza, Pasūtītāja 

prasībām atbilstoša izpilde pilnā apjomā.
4. Darba apjomus skatīt kopā ar plānu, profiliem, tehniskajiem risinājumiem un pielikumiem.

6. Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju. 

7. Ģeosintētiskiem materiāliem darba daudzumi noteikti bez pārlaiduma posmiem, pārlaiduma posmi 
veidojami atbilstoši izvēlētā materiāla ražotāja specifikācijai.

Sastādīja: L.Zīdere-Šinke

Pārbaudīja: D.Dāle

8. Materiālu nomaiņa ir iespējama pret ekvivalentiem, ja Būvuzņēmējs uzņemas pilnu atbildību par 
nepieciešamās nestspējas vai citu projektā ietverto rādītāju izpildi.

5. Izstrādājot piedāvājumu būvuzņēmējam rūpīgi pārskatīt projektu un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie 
darbi un materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja 
pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā 
esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.
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Kopā:

Kopā(A+B):

PVN (21% no E):

Pavisam kopā (E+F):

Kopā(C+D):

Peļņa(5%):

Pasūtītāja rezerve (10%):


