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1 SAGATAVOŠANAS DARBI

1.1. 2. Izpilddokumentācijas sagatavošana kpl 1.00

1.2. 2. Mobilizācija un sagatavošanās būvdarbu veikšanai kpl 1.00

1.3. 2.3.

Satiksmes organizācija būvdarbu laikā (ieskaitot pagaidu 
piebraucamo ceļu, nobrauktuvju un apbraucamo ceļu 
izbūve/demontāža. Pievadceļu sakārtošanu, bedrīšu lāpīšanu 
pirms būvniecības un būvniecības laikā)

kpl 1.00

1.4. 7.2. Būvtāfeles uzstādīšana kpl 1.00

1.5. 3.1. Trases uzmērīšana un nospraušana m 151.50

1.6. 3.2.
Brauktuves, nomaļu un nobrauktuvju minerālmateriālu un 
šķembu seguma demontāža, h(vid) = 15 cm, ar vecā 
materiāla aizvešanu uz būvuzņēmēja atbērtni

m2 365.00

1.7. 3.2.
Betona bruģa seguma demontāža, attīrīšana un nodošana 
īpašniekam vai utilizācija m2 35.00

1.8. 3.5. Krūmu zāģēšana ar celmu laušanu un utilizācija m2 8.00

1.9. 3.2. Betona apmaļu demontāža un utilizācija m 34.00

1.10. 3.2.
Ceļa zīmju ar balstu demontāža un nogādāšana uz Pasūtītāja 
noliktavu

gb 2.00

2 KOMUNIKĀCIJU PĀRBŪVE

2.1. 3.4.
Kanalizācijas aku vāku līmeņošana izmantojot 40t "peldošos 
vākus", nepieciešamības gadījumā akas grodu, pārsedzes 
nomaiņa

gb 7.00

2.2. 3.4.
Ūdensvada ventiļu kapes līmeņošana, nepieciešamības 
gadījumā, veicot to remontu

gb 4.00

2.3. 3.4.
Gāzes kapju līmeņošana, izmantojot "peldoša" tipa kapes, 
nepieciešamības gadījumā veicot to remontu, saīsināšanu vai 
pagarināšanu

gb 2.00

2.4. 5.4.
Aku vāku apbruģējums (neskaitot dabīgā akmens bruģa 
izbūvi), atbilstoši rasējumam TS-4-3

gb 2.00

2.5. 8.1.
Komunikāciju kabeļu iečaulošana dalīta tipa aizsargcaurulēs 
d=110 mm 

m 350.00

2.6. 8.1. Rezerves caurules, d=160 izbūve m 158.00

3. ZEMES DARBI

3.1. 4.3.
Ierakuma izbūve, izrakto grunti aizvedot uz būvuzņēmēja 
atbērtni m3 1329.00

3.2. 4.2. Augu zemes noņemšana h(vid)=30cm m2 617.00

3.3. 4.5.

Zaļās zonas ar uzlabotu filtrāciju ierīkošana, izmantojot augu 
zemi, h=20 cm, apsētu ar zāli, ieskaitot planēšanu, 
veltņošanu, neaustā ģeotekstila (15/15 kN/m) ieklāšanu un 
salizturīgā slāņa (Kf > 1 m/dnn) izbūvi zem zaļās zonas, 
h(vid)=60cm

m2 237.00

3.4. 4.5.
Zaļās zonas ierīkošana, izmantojot augu zemi, h=20 cm, 
apsētu ar zāli, ieskaitot planēšanu, veltņošanu un darba 
zonas sakārtošanu zem zaļās zonas, h(vid)=40cm

m2 147.00

3.5. 4.5. Esošās virsmas planēšana m2 60.00

4. BRAUKTUVES CEĻA SEGAS IZBŪVE

4.1. Betona bruģa pamatbrauktuves ceļa segas izbūve 

4.1.1. 5.1.
Salizturīgā slāņa izbūve no vid. rupjas smilts vai citiem 
atļautiem materiāliem, hmin=30 cm (Kf > 1 m/dnn)

m3 540.00

4.1.2. 4.4. Ekstrudēts polipropilēna ģeorežģis (30/30kN/m) m2 762.00

4.1.3. 5.2.
Minerālmateriālu maisījuma 0/56, N IV pamata slāņa izbūve 
h=15 cm m2 762.00

Riekstu ielas pārbūve

Kopējais darbu daudzumu saraksts (Teritorijas sadaļa)

Summa, EurMērvienība
Vienības 

cena, Eur
Daudzums

Nr. p. 

k.

Nr. 

Specifi-

kācijās

Darbu nosaukums



1 2 3 4 5 6 7

Summa, EurMērvienība
Vienības 

cena, Eur
Daudzums

Nr. p. 

k.

Nr. 

Specifi-

kācijās

Darbu nosaukums

4.1.4. 5.2.
Minerālmateriālu maisījuma 0/45, LA<25, pamata slāņa 
izbūve h=10 cm, m2 762.00

4.1.5. 5.4. Granīta izsiju (fr.2/8) izlīdzinošā slāņa izbūve, h(vid)=3cm m2 762.00

4.1.6. 5.4. Betona bruģakmens (pelēks, bezfāzu, Prizma 8), h=8cm m2 762.00

4.2. Karstā asfalta ceļa segas izbūve 

4.2.1. 5.1.
Salizturīgā slāņa izbūve no vid. rupjas smilts vai citiem 
atļautiem materiāliem, hmin=30 cm (Kf > 1 m/dnn)

m3 104.00

4.2.2. 5.2.
Minerālmateriālu maisījuma 0/56, N IV pamata slāņa izbūve 
h=20 cm m2 148.00

4.2.3. 5.2.
Minerālmateriālu maisījuma 0/45, N III pamata slāņa izbūve 
h=10 cm m2 142.00

4.2.4. 6.2. Karstā asfalta AC 16 base, S IV seguma izbūve 5 cm biezumā  m2 114.00

4.2.5. 6.2. Karstā asfalta AC 8 surf, S III seguma izbūve 3 cm biezumā  m2 110.00

4.3. Betona bruģa nobrauktuvju ceļa segas izbūve 

4.3.1. 5.1.
Salizturīgā slāņa izbūve no vid. rupjas smilts vai citiem 
atļautiem materiāliem, hmin=30 cm (Kf > 1 m/dnn)

m2 57.00

4.3.2. 5.2.
Minerālmateriālu maisījuma 0/56, N IV pamata slāņa izbūve 
h=15 cm m2 68.00

4.3.3. 5.2.
Minerālmateriālu maisījuma 0/45, N III pamata slāņa izbūve 
h=10 cm m2 68.00

4.3.4. 5.4. Granīta izsiju (fr.2/8) izlīdzinošā slāņa izbūve, h(vid)=3cm m2 68.00

4.3.5. 5.4. Betona bruģakmens (brūns, bezfāzu, Prizma 8), h=8cm m2 68.00

4.4. Betona bruģa ietves segas izbūve līdz vārtiņiem

4.4.1. 5.1.
Salizturīgā slāņa izbūve no vid. rupjas smilts vai citiem 
atļautiem materiāliem, hmin=30 cm (Kf > 1 m/dnn)

m2 0.70

4.4.2. 5.2.
Minerālmateriālu maisījuma 0/45, N III pamata slāņa izbūve 
h=15 cm m2 1.00

4.4.3. 5.4. Granīta izsiju (fr.2/8) izlīdzinošā slāņa izbūve, h(vid)=3cm m2 1.00

4.4.4. 5.4. Betona bruģakmens (brūns, bezfāzu, Prizma 8), h=6cm m2 1.00

4.5. Dabīgā akmens bruģa seguma izbūve

4.5.1. 5.1. Salturīgais slānis no smalkas smilts (Kf>1m/dnn), hmin=30cm m3 4.00

4.5.2. 5.2.
Minerālmateriālu maisījuma 0/45, N III pamata slāņa izbūve 
h=15 cm m2 5.00

4.5.3. 5.5.
Dabīgā akmens bruģa segums d=12…15cm 
(platuma/augstuma attiecība 1/1.2), nostiprināts betonā 
C30/37 vismaz 2/3 no akmens augstuma

m2 5.00

4.6. Ceļa segas izbūve salaiduma posmos ar karsto asfaltu

4.6.1. 3.3.
Asfaltbetona seguma frēzēšana, h(vid)=3 cm, ar vecā 
materiāla aizvešanu uz būvuzņēmēja atbērtni m2 23.00

4.6.2. 6.2. Karstā asfalta AC 8 surf, S III seguma izbūve 3 cm biezumā  m2 23.00

4.7. 5.3.
Nomaļu uzpildīšana ar minerālmateriāla maisījumu 0/32s, N 
III, h=8cm (Nomaļu uzpildīšanu veikt ar ieklājēju!)

m2 26.00

4.8. Cementbetona apmaļu izbūve

4.8.1. 7.1.
Cementbetona apmaļu 100.22.15., betona C 30/37 un 
šķembu pamata  izbūve

m 282.00

4.8.2. 7.1.
Cementbetona apmaļu 100.20.8., betona C 30/37 un šķembu 
pamata  izbūve

m 40.00

5.  DRENĀŽAS TĪKLU ATJAUNOŠANA

5.1. 8.2.
Meliorācijas tīklu atšurfēšana būvdarbu zonā piesaistot 
sertificētu hidromelioratīvās būvniecības speciālistu. Atzinuma 
saņemšana pēc meliorācijas tīklu izbūves

kpl 1.00

5.2. 8.2.
Esošā drenāžas tīkla rekonstrukcija, izmantojot atbilstoša 
diametra drenāžas caurules (PE100-RCPN10 neperforētas). 
Tranšeju aizbēršana ar drenējošu smilti (Kf > 1m/dnn)

m 21.00

5.3. 8.2. Drenāžas kolektoru skalošana kpl 1.00
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6 CEĻA APRĪKOJUMS UN LABIEKĀRTOJUMS

6.1. Ceļa zīmju uzstādīšana

6.1.1. 7.2.
Ceļa zīmju balstu uzstādīšana, ieskaitot  betona pamatus C 
30/37 min. 0,30mx0,30mx0,50m

gb 3.00

6.1.2. 7.2. 206 gb 1.00

6.1.3. 7.2. 533 gb 1.00

6.1.4. 7.2. 534 gb 1.00

A

B

C

D

E

F

G

`

1. Materiālu apjomi doti sablīvētā veidā.

2. Darbu daudzumu sarakstā minētos darbus veikt atbilstoši būvprojektam un Ceļu specifikācijām 2015.

3. Būvuzņēmējam jāvērtē visi nepieciešamie darbi, materiāli, būvmašīnas un transports, bez kā 

nevarētu būt iespējama darba daudzumu sarakstā minēto darbu tehnoloģiski pareiza, Pasūtītāja 

prasībām atbilstoša izpilde pilnā apjomā.
4. Darba apjomus skatīt kopā ar plānu, profiliem, tehniskajiem risinājumiem un pielikumiem.

6. Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju. 

7. Ģeosintētiskiem materiāliem darba daudzumi noteikti bez pārlaiduma posmiem, pārlaiduma posmi 
veidojami atbilstoši izvēlētā materiāla ražotāja specifikācijai.

Sastādīja: L.Zīdere-Šinke

Pārbaudīja: D.Dāle

Peļņa(5%):

Pasūtītāja rezerve (10%):

8. Materiālu nomaiņa ir iespējama pret ekvivalentiem, ja Būvuzņēmējs uzņemas pilnu atbildību par 
nepieciešamās nestspējas vai citu projektā ietverto rādītāju izpildi.

5. Izstrādājot piedāvājumu būvuzņēmējam rūpīgi pārskatīt projektu un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie 
darbi un materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja 
pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā 
esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.

`

Kopā:

Kopā(A+B):

PVN (21% no E):

Pavisam kopā (E+F):

Kopā(C+D):


