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SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS 

 

1. VISPĀRĪGAIS APRAKSTS 

 

Projekts izstrādāts pamatojoties uz starp Mārupes novada domi un SIA BM-Projekts noslēgto 

projektēšanas līgumu. 

Par pamatu projektēšanai izmantots SIA „ABC Construction” izstrādāts topogrāfiskais plāns 

mērogā 1:500. 

 

Projekts izstrādāts balstoties uz sekojošiem standartiem un normatīvajiem dokumentiem: 

 

- LVS 190 – 1 „Ceļa trase”; 

- LVS 190 – 2 „Ceļu projektēšanas noteikumi. Normālprofili”; 

- LVS 190 – 3 „Ceļu projektēšanas noteikumi. Vienlīmeņa ceļu mezgli” 

- LVS 190 – 5 „Ceļu projektēšanas noteikumi. Zemes klātne”; 

- LVS 77-1 „Ceļa zīmes. 1. daļa: Ceļa zīmes”; 

- LVS 77-2 „Ceļa zīmes. 1. daļa: Uzstādīšanas noteikumi”; 

- LVS 77-3 „Ceļa zīmes. 1. daļa: Tehniskās prasības”; 

- LVS 85  „Ceļa apzīmējumi”; 

- LVS 93 „Ceļa signālstabiņi. Lietošanas noteikumi”; 

- LVS 99 „Ceļa ātrumvaļņi”; 

- „Ceļu specifikācijas 2015”; 

- Vispārīgie būvnoteikumi; 

- Autoceļu un ielu būvnoteikumi; 

- Būvniecības likums; 

- LBN 224-15 „Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves”; 

- LR MK noteikumi Nr. 550 „Hidortehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi”. 
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2. OBJEKTA ATRAŠANĀS VIETA 

 

 

1.attēls. Objekta atrašanās vieta kartē 

 

Esošā situācijā ielai šajā posmā ir grants segums, tas ir sliktā tehniskā stāvoklī, tādēļ 

nepieciešams veikt ielas pārbūvi, lai nodrošinātu komfortablus apstākļus autovadītājiem, kas pa to 

pārvietojas. Projektā ierobežotās vietas dēļ paredzēts brauktuves platums 5,50 m, kas nodrošina 

iespēju, pārvietojoties pa ielu, samainīties divām pretimbraucošām automašīnām. Esošā situācija 

parādīta 2. un 3. attēlā. Projektētais ielas posms apzīmēts ar ceļa zīmēm Nr. 533 un Nr. 534 

(dzīvojamā zona), un atļautais braukšanas ātrums šajā posmā tiek paredzēts 20 km/h. 

Kā redzams uzņemtajos fotoattēlos, brauktuvi klāj bedres, tās nomales ir apaugušas, tādēļ tiek 

kavēta lietus ūdens novadīšana. Lietus laikā brauktuves malās veidojas peļķes. Sausā laikā aiz katras 

pa ielu braucošās mašīnas paceļas putekļu mākonis, kas rada diskomfortu apkārtējo māju 

iedzīvotājiem un gājējiem, kas pārvietojas pa ielu. 
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2.attēls. Esošās situācijas fotofiksācija 

 

3.attēls. Esošās situācijas fotofiksācija 
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3. INŽENIERRISINĀJUMI 

 

3.1. Projekta galvenie tehniskie rādītāji 

Nosaukums  Zemturu ielas pārbūve 

Esošā satiksmes intensitāte 271 trl/dnn 

Prognozētā satiksmes intensitāte (T=20g) 379 trl/dnn 

Brauktuves garums ~ 246,40 m 

Brauktuves platums 5,50 m 

Brauktuves segums Betona bruģakmens (pelēks, bezfāzu, Prizma 8) 

Nobrauktuvju segums Betona bruģakmens (brūns, bezfāzu, Prizma 8) 

Ielas kategorija D IV 

Ceļa funkcija Piekļuves un uzturēšanās funkcija 

Projektētais ātrums 50 km/h 

Atļautais braukšanas ātrums 20 km/h 

Aprēķina transportlīdzeklis Trīsasu atkritumvedējs 

Ūdens novade Vaļēja, uz pieguļošo zaļo zonu 

 

3.2. Ielas plāns 

Projektā paredzēts veikt Zemturu ielas pārbūvi 246,40 m garā posmā ar platumu 5,50 m. Betona 

bruģakmens segumu paredzēts nodalīt no pieguļošās zaļās zonas ar apmalēm 100.22.15. 

Pārbūvējamais ielas posms sākas no Mārupītes gatves un turpinās līdz krustojumam ar Gaujas ielu.  

Paredzēts atjaunot zaļo zonu ~1,50 m platumā abās ielas pusēs. Pirms dekoratīvu krūmu 

nociršanas piedāvāt tos izraktā veidā atdot blakus esošo īpašumu īpašniekiem. 

 

3.3. Vertikālais plāns 

Iela projektēta nelielā uzbērumā (līdz + 30 cm) un minimālā ierakumā (līdz - 5 cm). Brauktuvei 

veidots divpusējs vai vienpusējs 2,50% liels šķērskritums uz blakus esošo zaļo zonu, kas veiks lietus 

ūdens un nokrišņu uztveršanu un iefiltrēšanu gruntī.. Ielas brauktuvei abās pusēs paredzēts izbūvēt 

pazeminātās betona apmales, kas izceltas + 0 cm, lai nodrošinātu kvalitatīvu ūdens atvadi no 

brauktuves. Vertikālo plānu skatīt rasējumu lapās TS-1, garenprofilu skatīt rasējumu lapās TS-2. 
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3.4. Ceļa klātne un segas konstrukcija 

Ceļa segai paredzēta konstrukcija ar salizturīgo slāni, minerālmateriālu maisījumu un betona 

bruģakmens vai karstā asfalta segumu. Brauktuves zonā uz minerālmateriālu maisījuma virsmas 

jāsasniedz nestspēja vismaz 150MPa. Ja, veicot būvbedres rakšanu, tiek konstatēti slāņi ar organiku, 

tos jāizrok visā slāņa biezumā un tādā pašā apmērā jāpalielina segas konstrukcijas salizturīgā slāņa 

biezums. Ja organikas slāņi tiek konstatēti dziļāk kā 0,40 m attālumā no esoša gāzesvada, gāzesvada 

aizsardzības zonā (1,00 m uz abām pusēm no gāzesvada) gultnes rakšanas darbi netiek veikti. 

 Brauktuves segas konstrukcija (betona bruģakmens segums): 

• Betona bruģakmens (pelēks, bezfāzu, Prizma 8), h=8cm; 

• Granīta izsijas (fr.2/8), hvid=3cm; 

• Minerālmateriālu maisījums 0/45, LA<25; h=10cm; 

• Minerālmateriālu maisījums 0/56, stiprības klase N IV, h=15cm; 

• Ekstrudēts polipropilēna ģeorežģis (30/30kN/m); 

• Salizturīgais slānis (Kf > 1 m/dnn), h=30cm; 

• Esošā klātne, profilēta, sablīvēta (minimālā nestspēja 45MPa). 

Brauktuves segas konstrukcija (karstā asfalta segums): 

• Karstais asfalts AC8 surf, SIII, h=3cm; 

• Karstais asfalts AC16 base, SIV, h=5cm; 

• Minerālmateriālu maisījums 0/45, stiprības klase NIII; h=10cm; 

• Minerālmateriālu maisījums 0/56, stiprības klase N IV, h=20cm; 

• Salizturīgais slānis (Kf > 1 m/dnn), h=30cm; 

• Esošā klātne, profilēta, sablīvēta (minimālā nestspēja 45MPa). 

Nobrauktuvju segas konstrukcija: 

• Betona bruģakmens (brūns, bezfāzu, Prizma 8), h=8cm; 

• Granīta izsiju (fr. 2/8) izlīdzinošais slānis, hvid=3cm; 

• Minerālmateriālu maisījums 0/45, stiprības klase N III, h=10cm; 

• Minerālmateriālu maisījums 0/56, stiprības klase N IV, h=15cm; 

• Salizturīgais slānis (Kf > 1 m/dnn), h=30cm; 

• Esošā klātne, profilēta, sablīvēta (minimālā nestspēja 45MPa). 
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Seguma griezumus skatīt TS – 3 rasējuma lapā. 

Bruģa rakstu brauktuvei skatīt 5. attēlā. Nobrauktuvju zonā bruģa raksts tiek veidots atbilstoši 4. 

attēlā norādītajam ieklāšanas paraugam. 

 

 

4.attēls. Nobrauktuvju ieklāšanas bruģa raksta piemērs 

 

5.attēls. Brauktuves ieklāšanas bruģa raksta piemērs 

 

 

3.5. Komunikācijas 

Projekta izbūves zonā atrodas esošās komunikācijas: gāzesvads, ūdensvads, sadzīves 

kanalizācija, sakaru kanalizācija, drenāžas tīkli un elektroapgādes kabeļi. 

Visām gāzes kapēm paredzēta līmeņošana, paceļot tās tādā augstumā, lai tās atrastos vienā 

augstumā ar izbūvēto segumu. Gāzes kapju līmeņošanas vietas skatīt TS – 1 lapās, apjomus – darbu 

daudzumu sarakstā. 
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Projekta zonā esošajiem Lattelecom sakaru kanalizācijas aku vākiem tiek veikta līmeņošana un 

nepieciešamības gadījumā arī to nomaiņa pret peldoša tipa 12t vai 40t vākiem, attiecīgi zaļajā zonā 

vai tiešā brauktuves tuvumā. 

Rakšanas darbi jāveic to dienestu, kuri ekspluatēs šīs komunikācijas, darbinieku klātbūtnē. 

Komunikāciju atšurfēšanu jāveic, rakšanas darbus veicot ar rokām. Atraktās komunikācijas 

jānostiprina atbilstoši rakšanas darbus uzraugošo speciālistu norādījumiem. 

Esošās dzelzsbetona akas tiks līmeņotas, izmantojot dzelzsbetona gredzenus, lai aku vākiem 

iegūtu nepieciešamo augstumu. Teleskopiskās akas līmeņošanu veic, vāka apmali izcērtot no ieklātā 

ceļa seguma un paceļot to līdz vajadzīgajam līmenim. Ja teleskopiskā caurule neizkustas, velkot aiz 

apmales, tad zem regulācijas caurules šķērseniski iespiež koka līsti, pie kuras vidusdaļā piestiprina 

virvi vilkšanai. Ja nelīdz arī tas, tad teleskopisko cauruli atrok, lai to varētu izvilkt. Ja tiek uzklāti un 

blīvēti ceļa virsējie slāņi, aku teleskopisko cauruli paceļ augstāk atbilstoši ceļa būvniecības etapiem, 

lai tā nevienā etapā netraucētu tehnikas darbu. Pirms bruģa ieklāšanas, teleskopiskās akas paceļ 

nepieciešamajā līmenī un teleskopiskās caurules apmales nostiprina, izmantojot betonu C30/37. 

Grunts blīvēšana ap plastmasas aku teleskopiem jāveic 20 cm biezās kārtās. Blīvēšanas laikā 

pastāvīgi jāseko akas vertikalitātei.  

Ūdensvada aizbīdņu atšurfēšanas laikā izsaukt A/S „Mārupes komunālie pakalpojumi” 

darbinieku, lai precizētu aizbīdņu un aku vāku skaitu. 

Visām kanalizācijas un ūdensvada akām pirms darbu uzsākšanas veikt apsekošanu, un aizpildīt 

apsekošanas aktu, to papildinot ar uzskatāmiem foto materiāliem. Būvdarbu laikā radušies bojājumi 

jāfiksē defektu aktā. Pēc būvdarbu pabeigšanas akas pieņems  A/S „Mārupes komunālie 

pakalpojumi” pārstāvis. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam ir pienākums saņemt visas jaunākās 

izpildshēmas ūdensvada un kanalizācijas tīkliem no A/S „Mārupes komunālie pakalpojumi”. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam ir pienākums saņemt visas jaunākās 

izpildshēmas gāzes vadam no A/S „Latvijas Gāze”. 
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3.6. Lietus ūdens novadīšana. Drenāžas sistēmu rekonstrukcija 

Paredzēta vaļēja lietus ūdens novade uz pieguļošo zaļo zonu. Posmos, kur iela tiek projektēta 

tuvu esošam žogam, salizturīgais slānis tiek izbūvēts līdz žoga pamatiem, lai nodrošinātu ātrāku 

virsmas ūdens iefiltrēšanos gruntī. 

Būvuzņēmējam pirms darbu uzsākšanas sertificēta hidromelioratīvās būvniecības speciālista 

klātbūtnē jāveic visu būvdarbu zonu šķērsojošo drenāžas tīklu atšurfēšana, lai noteiku precīzu to 

atrašanās vietu un stāvokli. Nepieciešamības gadījumā jāveic visu būvdarbu zonā esošo drenāžas 

posmu atjaunošana, izmantojot vajadzīgā diametra drenāžas caurules (PEHD SN8, 180° perforēta) ar 

neaustā ģeotekstila filtru. Savienojumiem ar esošo drenāžas tīklu, izmantot ģeotekstila notinumu. Pēc 

posmu nomaiņas tie neaizbērtā tranšejā jāuzrāda sertificētam hidromelioratīvās būvniecības 

speciālistam un jāsaņem atzinums, ka visi meliorācijas izbūves darbi veikti atbilstoši spēkā esošām 

“DRENĀŽAS BŪVES. SPECIFIKĀCIJAS UN PRASĪBAS (LV UTN 90000064161-01-2008)” 

prasībām. Tranšejas jāaizber ar drenējošu smilti (Kf > 1m/dnn). 

 

3.7. Satiksmes organizēšana 

Paredzēts uzstādīt I atstarošanas klases, 1. izmēru grupas ceļa zīmes, atbilstoši LVS 77. 

Lai nodrošinātu atļautā braukšanas ātruma ievērošanu un uzlabotu satiksmes drošību, tiek izveidoti 

izceltie krustojumi.  Horizontālie apzīmējumi tiek veidoti, izmantojot baltu betona bruģakmeni. 933 

horizontālais apzīmējums tiek veidots, izmantojot baltu betona bruģakmeni, bet 941 horizontālais 

apzīmējums – izmantojot termoplastu. 

 

4. VIDES AIZSARDZĪBAS PASĀKUMI 

Būvprojekts ir izstrādāts tā, lai būvniecības darbi pēc iespējas mazāk atstātu negatīvu ietekmi uz 

esošo vidi. Būvuzņēmējam ir jāveic aktīvi pasākumi atbilstoši visiem spēkā esošajiem apkārtējās vides 

aizsardzības noteikumiem. Jālieto būvniecības metodes, kuras nodrošinātu nepieciešamos pasākumus, 

lai novērstu apkārtējās vides pasliktināšanos. 

Projektētās ielas zonā zemes klātnes vēja erozijas ietekmes novēršana tiek atrisināta, brauktuvi, 

nobrauktuves un ietves izbūvējot ar cieto segumu. Ielai piegulošajā teritorijā 1,50 m platā joslā tiek 

izveidots zāliens. 

Pēc būvniecības darbu pabeigšanas būvuzņēmējam jāsakārto būvdarbu laikā skartā teritorija. 
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5. BŪVDARBU ORGANIZĒŠANA UN SPECIFIKĀCIJAS 

Saskaņā ar būvnoteikumiem pirms būvdarbu uzsākšanas jāsaņem atzīme par noteikumu izpildi 

būvatļaujā. Par būvdarbu uzsākšanu jāinformē visas ieinteresētās organizācijas, noteiktā kārtībā ir 

jāpieaicina to pārstāvji, kā arī jāaizpilda attiecīgo organizāciju tehnisko noteikumu prasības. 

Būvdarbu veicējam pirms darbu uzsākšanas jāizstrādā Darbu veikšanas projekts, kas jāsaskaņo 

ar visām ieinteresētajām organizācijām.  

Pirms darbu uzsākšanas ir jāuzaicina ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai precizētu tīklu 

atrašanās vietas dabā.  

Būvdarbi tiek veikti un vērtēti saskaņā ar VAS „Latvijas Valsts ceļi” izstrādātajām 

specifikācijām „Ceļu specifikācijas 2015”. 

6. SATIKSMES ORGANIZĀCIJA UN DARBA DROŠĪBA 

Saskaņā ar VAS „Latvijas Valsts ceļi” izstrādātajām specifikācijām „Ceļu specifikācijas 2015” 

būvuzņēmējs atbild par satiksmes organizāciju un darba vietas aprīkošanu būvdarbu laikā. Pirms 

būvdarbu sākšanas būvuzņēmējam jāizstrādā un jāsaskaņo satiksmes organizācijas būvdarbu laikā 

plāns. 

Visi satiksmes organizēšanas līdzekļi, darbavietu aprīkojuma tehniskie līdzekļi, brīdinājuma 

ierīces un norobežojušie elementi jāuzstāda atbilstoši LR MK „Noteikumi par darba vietas aprīkošanu 

uz ceļiem”. Darba vietas aprīkojuma shēmām jābūt saskaņotām šajos noteikumos noteiktajā kārtībā. 

 
Sastādīja:     L. Zīdere-Šinke 

 
Pārbaudīja:     D. Dāle 

 
 


