
SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS 

 
1.Būvprojekts izstrādāts pamatojoties uz: 
-SIA”LATTELECOM” tehniskiem noteikumiem Nr.37.1-10/2218/2240 no 02.12.2016.g. . 
2.Būvprojektā paredzēts sekojošs darbu apjoms: 

Posmā no piketa 0+00 līdz piketam 1+70: 

1. izbūvēt  2-kanāla elektronisko sakaru kanalizāciju gar Paleju ielu starp esošām 
SIA”LATTELECOM” akām KA-665/7 un KA-665/5 (Ltr ~155 m)  ar pievadu pie zemes 
īpašnieku žogiem (Ltr ~8 m) un gar Sņikeru ielu starp projektējamām 
SIA”LATTELECOM” akām KA-2 un KA-4 (Ltr ~33 m); 

2. uzstādīt 7 sakaru kanalizācijas akas (6 - KP-PEH tipa un 1 – KKC-2 tipa); 

3. uzstādīt jaunu sadales skapju SIS-1; 

4. pārlikt vara un optisko sakaru kabeļus jaunā kanalizācijā (optisko sakaru kabeļu 
pārlikšanas darba gaitu skatīt lejā); 

5. demontēt esošas sakaru kanalizācijas un sadales skapja 210662P002*21; 

6. saglabāt esošo sakaru tīkla situāciju. 

 

Posmā no piketa 1+70 līdz piketam 4+00: 

1. saglabāt esošo sakaru tīkla situāciju. 

 

Posmā no piketa 4+00 līdz piketam 5+30: 

1. paplašināt esošo elektronisko sakaru kanalizāciju ar 1 sakaru kanālu starp esošām 
SIA”LATTELECOM” akām KA-665 un KA-665/2 (Ltr ~113 m)  ar pievadu pie zemes 
īpašnieku žogiem (Ltr ~35 m); 

2. saglabāt esošo sakaru tīkla situāciju. 

 

Posmā no piketa 5+30 līdz piketam 6+10: 

1. saglabāt esošo sakaru tīkla situāciju. 

 

Posmā no piketa 6+10 līdz piketam 6+40: 

1. izbūvēt 1 sakaru kanāla pāreju pār ceļu ar atzara palīdzību (Ltr ~15 m); 

2. Pk 6+40 – līmeņot esošo SIA”LATTELECOM”  sakaru kanalizācijas aku  KA-105/2 
un nostiprināšana ar 2 betona riņķiem; 

3. saglabāt esošo sakaru tīkla situāciju. 

 

Posmā no piketa 6+40 līdz piketam 7+00: 

1. saglabāt esošo sakaru tīkla situāciju. 

 

Posmā no piketa 7+00 līdz piketam 9+10: 

1. izbūvēt  trīs 1 sakaru kanāla un vienu 2 sakaru kanālu (no esoša SIA 
”LATTELECOM”  sakaru kanalizācijas aku  KA-216/6)   (Ltr ~30 m) pārejas pār ceļu.  
Pārejas pār ceļu būvēt no zaļas zonas līdz zaļas zonai (min. 0.5 m no ietves malas); 



2. nomainīt esošas SIA”LATTELECOM” sakaru kanalizācijas akas  KA-219/6 akas 
vaku ar slodzi 40 t; 

3. paredzēt perspektīvā  2-kanāla elektronisko sakaru kanalizāciju no Paleju/Lielā ielu 
krustojuma līdz Pk 9+10 (Ltr ~212 m); 

4. paredzēt perspektīvā 5 sakaru kanalizācijas akas (KP-PEH tipa); 

5. saglabāt esošo sakaru tīkla situāciju. 

 

Posmā no piketa 9+10 līdz piketam 9+80: 

1. saglabāt esošo sakaru tīkla situāciju. 

 

Posmā no piketa 9+80 līdz piketam 9+90: 

1. izbūvēt  1 sakaru kanāla pāreju pār ceļu no esošas SIA”LATTELECOM” sakaru 
kanalizācijas akas  KA-219/4 (Ltr ~12 m); 

2. saglabāt esošo sakaru tīkla situāciju. 

 

Posmā no piketa 9+90 līdz piketam 10+80: 

1. saglabāt esošo sakaru tīkla situāciju. 

 

Posmā no piketa 10+80 līdz piketam 10+90: 

1. līmeņot esošo SIA”LATTELECOM” sakaru kanalizācijas aku KA-219/1 un 
nostiprināšana ar 2 betona riņķiem ; 

2. saglabāt esošo sakaru tīkla situāciju. 

 

Posmā no piketa 10+90 līdz piketam 11+60: 

1. saglabāt esošo sakaru tīkla situāciju. 

 

Posmā no piketa 11+60 līdz piketam 13+10: 

1. no esošas SIA”LATTELECOM” akas KA-219/2 paplašināt esošo elektronisko sakaru 
kanalizāciju ar 1 sakaru kanālu (Ltr ~5 m) un izbūvēt 1 sakaru kanāla pāreju pār ceļu 
(Ltr ~12 m); 

2. uzstādīt 1 sakaru kanalizācijas akas (KP-PEH tipa 500x500); 

3. izbūvēt  2-kanāla elektronisko sakaru kanalizāciju no  esoša SIA”LATTELECOM” 
akas KA-219/2 ar pāreju pār ceļu (Ltr ~20 m); 

4. Pk 12+36.7 izbūvēt  2 sakaru kanālu pāreju pār ceļu (Ltr ~10 m). Pāreju pār ceļu 
būvēt no zaļas zonas līdz zaļas zonai (min. 0.5 m no ietves malas); 

5. nomainīt esošas SIA”LATTELECOM” sakaru kanalizācijas akas KA-264 akas vaku 
ar slodzi 40 t; 

6. paredzēt SIA”LATTELECOM” perspektīvā 2-kanāla elektronisko sakaru kanalizāciju 
no  Pk 12+36.7 līdz  Paleju/Upesgrīvas ielu krustojumam (Ltr ~131 m); 

7. paredzēt SIA”LATTELECOM” perspektīvā 5 sakaru kanalizācijas akas (4 KP-PEH 
tipa, 1 KP-PEH tipa 500x500 un 1 KKC-2 tipa); 

8. nomainīt esošai sakaru kanalizācijas akai  KA-264 akas vaku ar slodzi 40 t; 



9. saglabāt esošo sakaru tīkla situāciju. 
 

Cauruļu ieguldīšanas dziļums ir 1.0m, izņemot šķērsojuma vietas ar citām komunikācijām 
(skatīt rasējumā). 

Kabeļu pārslēgšanu veic bez sakaru pārtraukumu. Materiāli un darba apjoms 
SIA”LATTELECOM” būvniecībai perspektīvā nav iekļauti šajā projektā. 
   Pirms būvdarbu uzsākšanas izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, veikt esošo un 
rekonstruējamo komunikāciju (kabeļu) šurfēšanu un precizēt to novietojumu plānā (dabā) un 
projektā. Visas piesaistes precizēt  būvniecības laikā atbilstoši reālajai situācijai. Visus darbus 
veikt tikai pēc vertikāla plānojuma darbu beigšanas  (saskaņā ar detaļplānojumu). 
Nepieciešamības gadījuma koriģēt iebūvēšanas vietu vai nosacījumus, saskaņojot ar  pasūtītāju 
un informējot projekta autorus.  
     Pirms celtniecības darbu sākuma organizācijai, kas veic celtniecības darbus, darbu gaitu un 
laiku saskaņot ar zemes gabalu īpašnieku vai pārvaldnieku. 
  Būvdarbu laikā nodrošināt esošo un jauno būvējamo inženiertīklu aizsardzību un nostiprināšanu. 
Tranšeju un bedru izveidošanai esošo elektrokabeļu, sakaru kanalizācijas, balstu pamatu un koku 
sakņu tuvumā jāveic ar rokām.  
  Visi sakaru kanalizācijas būvniecības darbi jāveic pēc vertikālās un horizontālās zemes 
planēšanas darbiem, pēc ūdensvada, drenāžas un sadzīves kanalizācijas ieguldīšanas, ievērojot 
piesaistes, kas izdotas elektrokabeļu ieguldīšanai. 
  Pēc darbu pabeigšanas sakārtot montāžas darbiem izmantoto teritoriju, atjaunot sienas, jumtu 
segumu. 
    Visus darbus veikt saskaņā ar SIA „Lattelecom" standartiem un Latvijas Republikā spēkā 
esošajām normām "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 262-15 "Elektronisko sakaru tīkli"". 
 

Optisko sakaru kabeļu pārlikšanas darba gaita: 

1. ievilkt kabeļus  FZOMSU-SD 4x6 SML un FYORMSU 1x4 SML no projektējamas 
SIA”LATTELECOM” akas KA-4 līdz esošai SIA”LATTELECOM” akai KA-665/5; 

2. ievilkt kabeļi  FYORMSU 1x4 SML no projektējamas SIA”LATTELECOM” akas KA-4 
līdz esošai SIA”LATTELECOM” akai KA-665/7; 

3. atgriezt esošus kabeļus  22A1324 un 22A1324M2 no uzmavas esošā 
SIA”LATTELECOM” akā KA-468/5 un kabeļa 22A1324 gals izvilkt projektējamā 
SIA”LATTELECOM” akā KA-4, bet kabeļa 22A1324M2 gals izvilkt uzmavas esošā 
SIA”LATTELECOM” akā KA-665/5; 

4. pārgriezt esošo kabeli 22A1324M1 esošā SIA”LATTELECOM” akā KA-665/6 kabeļu 
gali izvilkt esošā SIA”LATTELECOM” akā KA-665/7; 

5. savienot attiecīgus kabeļus esošās SIA”LATTELECOM” akās KA-665/5 un KA-665/7 
ar uzmavu HTSC-F01palīdzību; 

6. savienot attiecīgus kabeļus projektējamā SIA”LATTELECOM” akā KA-4 ar uzmavu 
UVT-10-96 palīdzību; 

7. saglabāt esošo sakaru tīkla situāciju. 
 

Tā kā kabeļu pārslēgšana veic ar sakaru pārtraukumu, tad  abonentus jābrīdina par sakaru 
pārtraukumu un visi minētie kabeļi savstarpēji savienoti, pārslēgšanu jāveic vienlaicīgi 
visiem trim kabeļiem, lai samazināt sakaru dīkstāvi Klientiem. 

Pārslēdzamais kabelis ir SIA Lattelecom īpašums un tiek ieguldīts SIA Lattelecom kabeļu 
kanalizācijā. 
 Alternatīva kabeļu un uzmavu tipa izmantošana nav pieļaujama. 
 
 Elektronisko sakaru tīkla pārvietošanas darbu būvuzraudzībai pieaicināt SIA Lattelecom 
Rīgas līniju inspektoru grupas pārstāvi, tālr. 67054400. 
 



 Tīkla pārslēgšanas darbu veikšana atļauta tikai Lattelecom grupas uzņēmumam SIA "Citrus 
Solutions". Pārslēgšanas darbu veikšanai pirms elektronisko sakaru tīkla pārvietošanas darbu 
sākuma noslēgt līgumu. Kontaktpersona līguma noslēgšanas jautājumos - Citrus Solutions 
Biznesa Attīstības dienesta administrators, tālr. 67051777. 
 
 Pirms ar sakaru dīkstāvēm saistīto SIA Lattelecom optisko kabeļu pārvietošanas un 
pārslēgšanas darbiem saskaņot ar SIA Lattelecom pārslēgšanas termiņus un dīkstāves ilgumu 
iesniedzot pieteikumu (uz elektronisko adresi tiklu.kontrole@lattelecom.lv) ne vēlāk, kā 1 mēnesis 
pirms optisko kabeļu pārvietošanas un pārslēgšanas darbu uzsākšanas. 
 
 Desmit darba dienu laikā pēc elektronisko sakaru tīkla pārslēgšanas sagatavot un SIA Lattelecom 
iesniegt veikto darbu izpilddokumentāciju (uz elektronisko adresi tiklainfo@lattelecom.lv) un 
pieteikt SIA Lattelecom Rīgas līniju inspektoru grupas pārstāvim veikto pārvietošanas darbu 
pieņemšanu - nodošanu 
 

DARBA AIZSARDZĪBA 

 

 -Personāla drošības nodrošināšanai sakaru līniju būvniecības un ekspluatācijas laikā 
projektā paredzēts sevišķi uzmanīgi veikt darbus strādājot tuvu un uz ielu vai ceļu braucamās 
daļas, blakus esošām virszemes būvēm, elektrisko līniju, ielu  apgaismojuma un sakaru līniju 
stabiem, ievērojot Latvijas Republikā spēkā  esošās darba drošības un ugunsdrošības instrukcijas, 
kā arī celtniecības normas  un noteikumus. 
 


