
 

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS 

1.  IEVADS 

Šīs Specifikācijas ir daļa no Būvprojekta un ir domātas, lai papildinātu Līguma 

prasības. Nekas no specifikācijās ietvertā nesamazina Līguma nosacījumus un saistības. 

Būvdarbus veikt atbilstoši Būvprojektam, šīm tehniskajām specifikācijām un Ceļu 

specifikācijām 2017. 

Līguma nosacījumi, rasējumi un citi Līguma dokumenti ir lasāmi saistībā ar šīm 

Specifikācijām. 

Neraugoties uz Specifikāciju sadalījumu atsevišķās daļās, katra tās daļa ir uzskatāma 

kā citas daļas papildinājums un lasāma kopā ar to vai tās ietvaros, ciktāl tas praktiski 

varētu būt iespējams. 

Nodaļām, kurām piemērojamas Ceļu specifikācijas 2017, dota atsauce uz minētajām 

Specifikācijām un tās nav atkārtotas (vai daļēji atkārtotas) šajās specifikācijās. 

Būvuzņēmējam jāvērtē visi nepieciešamie darbi, materiāli, būvmašīnas un transports, 

bez kā nevarētu būt iespējama Specifikācijās minēto darbu tehnoloģiski pareiza, 

Pasūtītāja prasībām atbilstoša izpilde pilnā apjomā. 

Lietotie saīsinājumi: 

• LVS – Latvijas Valsts standarti 

• CS 2015 – Valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts ceļi” 2017. gadā izdotās “Ceļu 

specifikācijas 2017”. 

Darbi, kas nav iekļauti šajās specifikācijās, jāveic saskaņā ar CS 2017, to izpildi 

saskaņojot ar Autoruzraugu, Būvuzraugu un Pasūtītāja pārstāvi. 

 

2. VISPĀRĪGĀ DAĻA 

2.1. Darba izmaksa 

Skatīt CS 2017 2.nodaļas 2.1.sadaļu. 

2.2. Būvlaukums un ar būvdarbiem saistītās zemes 

Skatīt CS 2017 2.nodaļas 2.2.sadaļu. 

2.3. Satiksmes organizācija 

Skatīt CS 2017 2.nodaļas 2.3.sadaļu. 

2.4. Darba drošība 

Skatīt 2017 2.nodaļas 2.4.sadaļu 

2.5. Darbu žurnāli 

Skatīt CS 2017 2. nodaļas 2.5.sadaļu. 



 

2.6. Kvalitātes kontrole un darba daudzuma noteikšana 

Skatīt CS 2017 2. nodaļas 2.6.sadaļu, papildinot ar: 

- Jāveic kontrolurbums ik pēc 100 m (bet ne mazāk par 2 urbumiem uz ielu) 

konstruktīvo kārtu biezuma noteikšanai un pārbaudīšanai. 

- Asfaltbetona kārtas paraugu noņemšana jāveic atbilstoši CS 2017 12. nodaļas 4. 

Sadaļai “Metodiskie norādījumi asfaltbetona paraugu noņemšanai”, papildinot ar: urbumi 

jāveic ik pēc 100m (bet ne mazāk kā 2 vietās uz ielu), katrā urbumu vietā noņemot četrus 

paraugus. 

2.7. Darba izpildes ātrums 

Skatīt CS 2017 2. nodaļas 2.7.sadaļu. 

2.8. Darba veikšanas projekts 

Skatīt CS 2017 2. nodaļas 2.8.sadaļu. 

2.9. Digitālā inženierkomunikāciju uzmērīšana 

Skatīt CS 2017 2. nodaļas 2.9.sadaļu. 

 

3. DAŽĀDI DARBI 

3.1. Uzmērīšana un nospraušana 

Ievērot CS 2017 3.nodaļas 3.1.sadaļu – „Uzmērīšana un nospraušana”, papildinot ar: 

- nospraušanu veikt atbilstoši „Koordinātu sarakstam” rasējumā. 

- Jebkādas izmaiņas darbu daudzumos pirms darbu uzsākšanas saskaņot ar 

Autoruzraugu, Būvuzraugu un Pasūtītāja pārstāvi. 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu sarakstā”. 

 

3.2. Demontāža 

Ievērot CS 2015 3.nodaļas 3.2.sadaļu – “Konstrukciju nojaukšana vai demontāža”, 

papildinot ar: 

- Jebkādas izmaiņas darbu daudzumos pirms darbu uzsākšanas saskaņot ar 

Autoruzraugu, Būvuzraugu un Pasūtītāja pārstāvi. 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu sarakstā”. 

 

3.3. Koku, krūmu un zaru zāģēšana 

Skatīt CS 2017 3. nodaļas 3.5. sadaļu „Koku, krūmu un zaru zāģēšana”, papildinot ar: 

- Jebkādas izmaiņas darbu daudzumos pirms darbu uzsākšanas saskaņot ar 

Autoruzraugu, Būvuzraugu un Pasūtītāja pārstāvi. 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu sarakstā”. 

- cērtamiem kokiem un krūmiem paredzēt arī celmu laušanu. 



 

3.4. Ūdens noteiku pārsedžu vai lūku pārsedžu uzstādīšana vai nomaiņa 

Skatīt CS 2017 3. nodaļas 3.4. sadaļu „Ūdens noteiku pārsedžu vai lūku pārsedžu 

uzstādīšana vai nomaiņa”, papildinot ar: 

- Jebkādas izmaiņas darbu daudzumos pirms darbu uzsākšanas saskaņot ar 

Autoruzraugu, Būvuzraugu un Pasūtītāja pārstāvi. 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu sarakstā”. 

 

4. ZEMES KLĀTNE 

4.1. Augu zemes slāņa izstrāde, liekās grunts aizvešana un izlīdzināšana 

Skatīt CS 2017 4. nodaļas 4.2. sadaļu „Liekās grunts aizvešana un izlīdzināšana”, 

papildinot ar: 

- Jebkādas izmaiņas darbu daudzumos pirms darbu uzsākšanas saskaņot ar 

Autoruzraugu, Būvuzraugu un Pasūtītāja pārstāvi. 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu sarakstā”. 

- no ceļa gultnes izraktu filtrējošu grunti nepieciešamības gadījumā izmantot kā 

uzbēruma grunti. 

 

4.2. Zemes klātnes būvniecība 

Ievērot CS 2017 4.nodaļas 4.4.sadaļu – “Zemes klātnes būvniecība”, papildinot ar: 

- Jebkādas izmaiņas darbu daudzumos pirms darbu uzsākšanas saskaņot ar 

Autoruzraugu, Būvuzraugu un Pasūtītāja pārstāvi. 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu sarakstā”. 

 

4.3. Grāvju rakšana un tīrīšana 

Ievērot CS 2017 4. nodaļas 4.1. sadaļu – “Grāvju rakšana un tīrīšana”, papildinot ar: 

- Jebkādas izmaiņas darbu daudzumos pirms darbu uzsākšanas saskaņot ar 

Autoruzraugu, Būvuzraugu un Pasūtītāja pārstāvi. 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu sarakstā”. 

- Grāvjus veidot ar min. nogāžu slīpumu 1:1.5; 

- Grāvju rakšanu veikt atbilstoši ar LR Zemkopības ministrijas rīkojumam Nr. 65 

apstiprināto Uzņēmuma tehnisko noteikumu “Meliorācijas sistēmas – Būvdarbu izpilde un 

būvju nodošana ekspluatācijā”. 

 

4.4. Zaļās zonas ierīkošana 

Ievērot CS 2017 4.nodaļas 4.6.sadaļu – “Apzaļumošana un nogāžu nostiprināšana”, 

papildinot ar: 



 

 

- Zāliena ierīkošanai izmantot sēklu maisījumu Turfline Ornamental (Sastāvs 20% 

Sarkanā stīvojošā auzene, 45% Sarkanā auzene, sakneņu, 10% Pļavas auzene, 5% Aitu 

auzene, 20% Daudzgadīgā airene). Izsējas normai - 3kg/100m2. 

- Zālienu izbūvē jālieto smilšmāla un mālsmilts augsnes (māla saturs 10–40%). 

Pievestās augsnes prasības : 

� P2O5 – 120–300 mg/kg 

� K2O – 120–300 mg/kg 

� Organiskā viela – 3–15 % 

� pHKCl – 6,0–7,5 

- Pirms zāliena nodošanas būvuzņēmējam jāveic augsnes ķīmiskās analīzes, un 

rezultāti jāiesniedz Būvuzraugam un Autoruzraugam. 

- Pabeigtajam zālienam jābūt līdzenam, uz 3 m latas nelīdzenumi nedrīkst būt lielāki 

par 2 cm. Zālienam jābūt brīvam no saknēm, nezālēm, akmeņiem un citiem 

svešķermeņiem. No zāliena jānovāc visi svešķermeņi, kuru diametrs lielāks par 2 cm. 

- Zālienu jānoveltņo, tā, lai staigājot pa to neveidotos iegrime, lielāka par 1 cm. 

- Sēklas iestrādājamas 0,5–1,0 cm dziļumā.  

- Zālienu jānopļauj, kad tas sasniedzis 12 cm augstumu. Pļaušanu veic 5 cm 

augstumā. Nopļautajai zālei jābūt savāktai. Līdz objekta nodošanai ekspluatācijā, zāliena 

apkopi veic būvuzņēmējs par saviem līdzekļiem. 

- Jebkādas izmaiņas darbu daudzumos pirms darbu uzsākšanas saskaņot ar 

Autoruzraugu, Būvuzraugu un Pasūtītāja pārstāvi. 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu sarakstā”. 

 

4.5. Ar saistvielām nesaistītu kārtu armēšana vai atdalīšana 

Ievērot CS 2017 4.nodaļas 4.5.sadaļu – “Ar saistvielām nesaistītu kārtu armēšana vai 

atdalīšana”, papildinot ar: 

Ģeotekstilam nepieciešams atbilst šādiem tehniskiem parametriem: 

- Stiepes stiprība (atbilstoši EN ISO 3341:2000 vai citai ES akreditētai      

testēšanas metodei) > 15/15 kN/m; 

- Maksimālais pagarinājums pie plīšanas (atbilstoši EN ISO 3341:2000 vai citai ES 

akreditētai testēšanas metodei) < 50%. k– k. 

- Zāliena rēžģa uzstādīšana atbilstoši ražotāja specifikācijai. 

 



 

4.6. Apzaļumošana  un nogāžu stiprināšana 

- Jebkādas izmaiņas darbu daudzumos pirms darbu uzsākšanas saskaņot ar 

Autoruzraugu, Būvuzraugu un Pasūtītāja pārstāvi. 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu sarakstā”. 

- Pie kokaugu stādīšanas vai pārstādīšanas jāņem vērā sekojošas lietas: 

- stādbedres caurmēram jābūt lielākam nekā tas ir sakņu kamolam. Pēc 

stādīšanas sakņu kamola augšdaļai jāatrodas nedaudz augstāk, jo, augsnei 

sablīvējoties, arī tas būs vienā līmenī ar augsnes virskārtu;  

- kokiem  piemērotākais  stādīšanas  un  pārstādīšanas  laiks  ir  no maija līdz 

oktobrim.  

- apdobes  mulčēšana.  Nepieciešamības  gadījumā,  ņemot  vērā augšanas 

apstākļus konkrētajā vietā, apdobe koka sakņu zonā noklājama ar līdz 8 cm 

biezu organiskās mulčas kārtu tā, lai mulča tieši nesaskartos ar koka 

stumbru. Ja mulčēšanu paredzēts izdarīt vēlāk, izveidojamas iedobes 

stādījuma laistīšanai;  

- Koku nostiprina, piesienot to pie trim balstiem, izmantojot 3-4cm platu 

elastīgu lentu. Piesaitējums saglabājams līdz koks ir ieaudzies un 

nostiprinājusies tā sakņu sistēma, vismaz 1-2 veģetācijas sezonas. 

Nostiprināšanai izmantojamo mietu garumam jābūt  apmēram 2/3 no 

stādāmā koka augstuma. Koks jānostiprina pie trīs apaļkoka balstiem, 

nesavainojot tā stumbru. 

- Apstādījumu dobju un zāliena auglīgās augsnes ierīkošanai izmantot 

pievesto auglīgo augsni; 

- Augu stādiem jābūt kvalitatīviem, tiem jānodrošina vismaz 5 gadu garantija; 

- Koku stādīšanas vietas skatīt stādāmo koku koordinātu sarakstā; 

- Esošo koku un krūmu izrakšanu veikt netraumējot sakņu sistēmu. 

- Pēc kokaugu iestādīšanas vai pārstādīšanas nodrošināt regulāru laistīšanu 

vismaz divas nedēļas; 

 

5. AR SAISTVIELĀM NESAISTĪTAS KONSTRUKTĪVĀS KĀRTAS 

5.1. Salizturīgās kārtas būvniecība 

Ievērot CS 2017 5.nodaļas 5.1.sadaļu – “Salizturīgās kārtas būvniecība”, papildinot ar: 

- segas pamata apakšējā drenējošā smilts kārta izbūvējama, ievērojot rasējumos  

TS-4.1-TS-4.4 uzrādītos parametrus; 

-  



 

 

- Jebkādas izmaiņas darbu daudzumos pirms darbu uzsākšanas saskaņot ar 

Autoruzraugu, Būvuzraugu un Pasūtītāja pārstāvi. 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu sarakstā”. 

 

5.2. Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošas kārtas vai seguma būvniecība 

Ievērot CS 2017 5.nodaļas 5.2.sadaļu „Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas 

vai seguma būvniecība”, papildinot ar: 

- ja nepieciešams, tad pirms darba izpildes jāveic arī pamatnes ģeodēziskie mērījumi, 

kas jāsaskaņo ar Autoruzraugu, Būvuzraugu un Pasūtītāja pārstāvi. 

- šķembu pamata kārta izbūvējama, ievērojot rasējumos uzrādītos parametrus; 

- Jebkādas izmaiņas darbu daudzumos vai izmantojamos materiālos pirms darbu 

uzsākšanas saskaņot ar Autoruzraugu, Būvuzraugu un Pasūtītāja pārstāvi. 

- Būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu sarakstā”. 

 

5.3. Betona bruģa seguma būvniecība 

Ievērot CS 2017 5. nodaļas 5.5. sadaļu „Betona bruģa (plātnīšu) seguma būvniecība”, 

papildinot ar : 

- Izbūvētajam bruģim jāveido viendabīgas krāsas laukums. Posmi, kuros bruģa tonis ir 

atšķirīgs, ir jāpārliek.  

- Minimālās bruģa prasības - Šķeļamības stiprība ≥ 3.6Mpa,  ūdens absorbcija <6%, 

testēšana atbilstoši LVS EN 1338 2004. 

- Jebkādas izmaiņas darbu daudzumos pirms darbu uzsākšanas saskaņot ar 

Autoruzraugu, Būvuzraugu un Pasūtītāja pārstāvi. 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu sarakstā”. 

 

5.4. Dabīgā akmens bruģa seguma būvniecība 

Ievērot CS 2017 5. nodaļas 5.6. sadaļu „Dabīgā akmens bruģa seguma būvniecība”, 

papildinot ar: 

- Dabīgais akmens bruģi (augstuma/platuma attiecība 1/1.2). 

- Jebkādas izmaiņas darbu daudzumos pirms darbu uzsākšanas saskaņot ar 

Autoruzraugu, Būvuzraugu un Pasūtītāja pārstāvi. 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu sarakstā”. 

 



 

6. AR SAISTVIELĀM SAISTĪTAS KONSTRUKTĪVĀS KĀRTAS 

6.1. Gruntēšana 

Ievērot CS 2017 6.nodaļas 6.1.sadaļu – “Gruntēšana” papildinot ar: 

- Jebkādas izmaiņas darbu daudzumos pirms darbu uzsākšanas saskaņot ar 

Autoruzraugu, Būvuzraugu un Pasūtītāja pārstāvi. 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu sarakstā”. 

 

6.2. Asfaltbetona kārtas izbūve 

Ievērot CS 2017 6.nodaļas 6.2.sadaļu – “Asfaltbetona, šķembu mastikas asfalta un 

porasfalta kārtas būvniecība” papildinot ar: 

- asfaltbetona virskārtas izbūvējamas ievērojot rasējumos uzrādītos parametrus; 

- Jebkādas izmaiņas darbu daudzumos pirms darbu uzsākšanas saskaņot ar 

Autoruzraugu, Būvuzraugu un Pasūtītāja pārstāvi. 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu sarakstā”. 

- jaunā seguma salaiduma šuves ar esošo segumu aizpildīt ar piemērotu bitumena 

saistvielu; 

- Asfaltēšanu veikt ar bezšuves metodi!  

7. SATIKSMES APRĪKOJUMS 

7.1. Gājēju ietves būvniecība 

Ievērot CS 2017 7. nodaļas 7.1. sadaļu „Pasažieru platformas vai gājēju ietves būvniecība 

vai remonts, autopaviljonu remonts”, papildinot ar : 

- darbu daudzumi pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar Autoruzraugu, Būvuzraugu 

un Pasūtītāja pārstāvi. 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu sarakstā”. 

- Atkritumu urnu un soliņu izbūves shēmas skatīt atbilstoši pielikumiem Nr. 1, Nr.2. 

 

7.2. Betona apmaļu uzstādīšana 

Ievērot CS 2017 7. nodaļas 7.2. sadaļu „Betona apmales uzstādīšana vai nomaiņa”, 

papildinot ar: 

- darbu daudzumi pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar Autoruzraugu, 

Būvuzraugu un Pasūtītāja pārstāvi. 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu sarakstā”. 

 



 

7.3. Ceļa zīmju un balstu uzstādīšana 

Ievērot CS 2017 7. nodaļas 7.3. sadaļu „Ceļa zīmju un ceļa zīmju stabu uzstādīšana vai 

nomaiņa”, papildinot ar : 

- Jebkādas izmaiņas darbu daudzumos pirms darbu uzsākšanas saskaņot ar 

Autoruzraugu, Būvuzraugu un Pasūtītāja pārstāvi. 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu sarakstā”. 

 

7.4. Ceļa horizontālie apzīmējumi 

Ievērot CS 2017 7. nodaļas 7.8. sadaļu „Ceļa horizontālie apzīmējumi”, papildinot ar : 

- darbu daudzumi pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar Autoruzraugu, Būvuzraugu 

un Pasūtītāja pārstāvi. 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu sarakstā”. 

 

8. LABIEKĀRTOJUMA ELEMENTU UZSTĀDĪŠANA 

Uzstādot labiekārtojuma elementus ievērot konkrētā ražotāja pamatu izbūves un 

uzstādīšanas specifikācijas un ievērot projektā pievienotajos rasējumos un pielikumos 

doto informāciju,  papildinot ar: 

- darbu daudzumi un izmantojamie materiāli pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar 

Autoruzraugu, Būvuzraugu un Pasūtītāja pārstāvi. 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu sarakstā”. 

8.1. Norobežojošo elementu un žogu uzstādīšana 

Uzstādot norobežojošos elementus un žogus, ievērot konkrētā ražotāja pamatu izbūves un 

uzstādīšanas specifikācijas,  papildinot ar: 

- darbu daudzumi un izmantojamie materiāli pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar 

Autoruzraugu, Būvuzraugu un Pasūtītāja pārstāvi. 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu sarakstā”. 

9. PĀRĒJIE DARBI 

9.1. Esošo saglabājamo koku aizsardzība būvdarbu laikā 

- koku minimālās aizsardzības zona būvniecības laikā – attālums no koka stumbra, 

kas tiek aprēķināts 10 x stumbra caurmērs 1,3m augstumā no sakņu kakla; 

- Koku minimālās aizsardzības zonā, kā arī kokiem un krūmiem, kuru sakņu sistēma, 

stumbrs vai vainags, veicot rakšanas darbus, var tikt bojāti, Darbu veicējs nodrošina šajos 

noteikumos un citos normatīvajos aktos paredzētos aizsardzības pasākumus; 

-  



 

 

- Pirms rakšanas darbu uzsākšanas koku minimālās aizsardzības zonā, koku stumbru 

aizsardzībai, ap tiem uzstādāmi dēļu aizsargvairogi (3 m augstumā vai zemāk, ja koka 

pirmie skeletzari izvietoti zemāk), paredzot amortizējošas starplikas. Ja darbi paredzēti 

blakus koku minimālās aizsardzības zonai, koki norobežojami ar būvdarbu žogu koku 

minimālās aizsardzības zonas attālumā. 

- Rakšanas darbi koku minimālās aizsardzības zonā, kā arī, ja sakņu diametrs 

pārsniedz 4 cm, veicami izmantojot „gaisa lāpstu” metodi („airspade”) vai saudzīgi 

atšurfējot saknes ar lāpstu. Komunikācijas izvietojamas zem koka sakņu zonas, ar 

caurdures metodi vai manuāli komunikācijas izvietojot pretsakņu aizsargčaulās zem 

atraktajām saknēm. Nepieciešamības gadījumā atraktās saknes perpendikulāri 

nogriežamas ar šķērēm vai nozāģējamas ar rokas zāģi. Nav pieļaujama sakņu mehāniska 

noraušana; 

- Ja koku vai krūmu atraktās saknes netiek apbērtas ar grunti vai substrātu tuvāko 4 h 

laikā pēc rakšanas darbu uzsākšanas, nodrošināma atsegto sakņu piesegšana ar 

maisaudumu divās kārtās (vai ekvivalentu materiālu) un laika apstākļiem atbilstoša 

mitrināšana līdz būvbedres aizbēršanai; 

- Koku minimālajā aizsardzības zonā aizliegts novietot materiālus, braukt ar transporta 

līdzekļiem (izņemot tam paredzētas vietas) veikt zemes sablīvēšanu, pazemināt vai 

paaugstināt grunts līmeni vairāk par  0,10-0,20m, vai veikt citas darbības, kas negatīvi 

ietekmē koku augtspēju. Nepieciešamības gadījumā, ierīkojamas koka vai metāla pagaidu 

laipas vai citi tehniskie risinājumi, kas nodrošina sakņu aizsardzību. 

- Ja būvdarbu laikā tiek bojāti koka vai krūma zari/vainags, būvdarbu veicējam 

jāveic pilna vainaga sakopšana; 

- Ja būvdarbu laikā tiek bojāta koka miza/stumbrs, būvdarbu veicējs nekavējoties veic 

bojājuma nosegšanu ar mitru maisaudumu, ko piesien pie stumbra. 12 stundu laikā 

veicama brūces apkopšana; 

- Ja rakšanas darbus traucē koku vai krūmu zari veicama vainaga kopšana; 

- Koku un krūmu vainaga kopšanu, sakņu atrakšanu, apgriešanu un brūces 

apkopšanu veic kvalificēta kokkopja – arborista vadībā. 

 

9.2. Rezerves caurules uzstādīšana 

- SIA “Lattelecom” PVC rezerves caurules izbūve, d=110. 

- Rezerves caurules novietojumu skatīt plānā TS-1. 

 



 

10. PRASĪBAS DARBA DROŠĪBAI 

Būvuzņēmējam, organizējot būvdarbus, jāvadās pēc LR „Darba aizsardzības likuma” 

prasībām un citiem likumdošanas aktiem, kas izdoti, pamatojoties uz šo likumu – Ministru 

Kabineta noteikumiem, Labklājības ministrijas rīkojumiem, Valsts standartiem un citiem 

normatīvajiem dokumentiem.  

Veicot būvdarbus, jāvadās pēc Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 92 „Darba 

aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”, kas apstiprināti 2003. gada 25. februārī un 

stājušies spēkā ar 2003. gada 1. martu. 

Darbu uzņēmējam jāorganizē darba vides iekšējā uzraudzība saskaņā ar MK 

Noteikumiem Nr. 379 „Darba vides iekšējās uzraudzības kārtība” (pieņemts 2001. gada 

23. augustā), kā arī jāveic nodarbināto informēšanu par darba riskiem, kas iespējami 

būvdarbu izpildes gaitā un par būvdarbiem, kuri rada paaugstinātu risku nodarbināto 

drošībai un veselībai. Tas attiecas arī uz citu darba devēju nodarbinātajiem un 

pašnodarbinātajiem, ja darbu uzņēmējs tos iesaista būvdarbu procesā. 

Ja darba riski ietekmē nodarbināto veselību, jāveic obligātās veselības pārbaudes 

Ministru Kabineta noteiktajā kārtībā. 

Saskaņa ar Labklājības Ministrijas 1997. gada 14. jūlija rīkojumu Nr. 252 prasībām, 

jāveic pirmreizējā un atkārtotā nodarbināto instruktāža darba drošībā, ko reģistrē īpašā 

žurnālā. Būvobjektā jābūt nepieciešamo darba drošības instrukciju komplektam visiem 

darbu veidiem un profesijām. 

Nodarbinātie jānodrošina ar individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, kuri novērš vai 

mazina darba risku ietekmi. Darba riski jānosaka un saņemamo aizsardzības līdzekļu 

sarakstiem jābūt izstrādātiem pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 372 „Darba 

aizsardzības prasības, lietojot individuālos aizsardzības līdzekļus” (spēkā no 2002. gada 

24. augusta). Nodarbinātie jāapmāca pareizi lietot individuālos aizsardzības līdzekļus. 

Individuālajiem aizsardzības līdzekļiem jābūt ar CE marķējumu un jāatbilst MK noteikumu 

Nr. 248 „Noteikumi par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem” prasībām (spēkā no 2000. 

gada 29. jūlija). 

Objektā jābūt aptieciņai un aprīkojumam pirmās palīdzības sniegšanai, kā arī 

apmācītam personālam, kurš var sniegt pirmo palīdzību. Jānodrošina iespēja nelaimes 

gadījumā cietušos vai pēkšņi saslimušos nodarbinātos nogādāt vietā, kur viņiem sniegtu 

medicīnisko palīdzību. 

Darba aprīkojumam jāatbilst MK noteikumiem Nr. 526 „Darba aizsardzības prasības, 

lietojot darba aprīkojumu un strādājot augstumā” (spēkā no 2002. gada 13. decembra). 

Darbu uzņēmējs nodrošina ar drošības zīmēm darba vietas, kurās darba vides risku 

vai nopietnas un tiešas briesmas nevar novērst vai samazināt ar kolektīvās aizsardzības  



 

 

līdzekļiem. Drošības zīmju izmantošana reglamentēta MK noteikumos Nr. 400 „Darba 

aizsardzības prasības drošības zīmju lietošanā” (spēkā no 2002. gada 7. septembra). 

11. VIDES AIZSARDZĪBAS PASĀKUMI 

Saskaņā ar LR likumu “Par piesārņojumu” uz projektējamo objektu neattiecas “C” 

kategorijas piesārņojošās darbības prasības un tam nav nepieciešama atļauja 

piesārņojošo darbību veikšanai. Būvdarbi neietilpst to darbu uzskaitījumā, kuri norādīti MK 

noteikumu Nr.294 “Kārtība, kādā piesakāmas A, B, C kategorijas piesārņojošas darbības 

un izsniedzama atļauja A un B kategorijas piesārņojošu darbību veikšanai” 2.pielikumā. 

Lai nepieļautu vides piesārņojumu būvdarbu procesā, jāprognozē būvmašīnu eļļas 

savākšana. Degvielas uzpildīšanas pistolēm jābūt aprīkotām ar sensoriem, kas neļauj 

degvielas izlīšanu uzpildīšanas procesā. Izlietotie akumulatori jāuzglabā vietā, kur tiem 

nepiekļūst mitrums un turpmāk jāizved uz to savākšanas vietu darbnīcās. Būvmašīnu  

dzinēji jāregulē tā, lai samazinātu kaitīgo vielu – oglekļa oksīdu, slāpekļa oksīdu un naftas 

ogļūdeņražu izdalīšanos.Pabeidzot uzstādīšanas darbus, būvuzņēmējs sakārto ceļam 

piegulošo teritoriju. 

Būvprojekts ir izstrādāts tā, lai būvniecības darbi pēc iespējas mazāk atstātu negatīvu 

ietekmi uz esošo vidi. Būvuzņēmējam ir jāveic aktīvi pasākumi atbilstoši visiem spēkā 

esošajiem apkārtējās vides aizsardzības noteikumiem. Jālieto būvniecības metodes, kuras 

nodrošinātu nepieciešamos pasākumus, lai novērstu apkārtējās vides pasliktināšanos. 

Zaļo zonu paredzēts atjaunot pēc būvdarbu veikšanas. Pēc ielu un stāvlaukumu 

būvniecības darbu pabeigšanas būvuzņēmējam jāsakārto ielām, ietvēm un stāvlaukumiem 

piegulošās teritorijas 2,00 m robežās. Darba veicējam ir jālieto tādas ierīkošanas metodes, 

kas nepiesārņo zemi, ūdeni un gaisu blakus teritorijā un gar būvmateriālu transportēšanas 

ceļiem,  jāveic piesardzības pasākumi, kas ierobežo trokšņa, smaku, vibrāciju un cita 

veida kaitīgo ietekmi uz cilvēku veselību, kas atrodas labiekārtojuma laukumā, blakus 

esošajiem iedzīvotājiem, gājējiem, autobraucējiem u.t.t. Darba veicējam jānodrošina 

dažādu ūdens plūsmu: grunts ūdens, lietus ūdens, notekūdens u.c. ūdens novadīšanu, 

nekaitējot apkārtējai videi. Darbs jāplāno un jāveic tā, lai jebkurā labiekārtojuma stadijā 

tiktu novērsta virszemes vai jebkuru citu ūdeņu uzkrāšanās būvbedrēs. 

Pirms celiņu klātnes izbūves, iespējamajās vietās, ir jānoņem auglīgās augsnes 

virskārta, kas izmantojama zāliena ierīkošanai. 

 

 

 



 

 

11.1 Būvgružu glabāšana un izvešana  

Demontētos materiālus novieto pagaidu novietnē, kuras novietojums ir saskaņots gan ar 

projekta vadītāju, gan ar Pasūtītāju, vai arī tos uzreiz aizved uz novietni vai izgāztuvi, kas 

tiks saskaņota ar Pasūtītāju vai viņa pārstāvi. Projektētā teritorijā paredzēts izvietot 

konteinerus un mazas ietilpības atkritumu urnas. 

 

11.2 Materiālu transportēšana  

Birstošus būvmateriālus būvuzņēmējs drīkst pārvadāt tikai segtās automašīnās.  

 

11.3 Labiekārtotā laukuma sakārtošana pēc darbu pabeigšanas 

Pēc ierīkošanas darbu pabeigšanas, Darba veicējam ir jāsakārto un jāattīra laukums 

no būvgružiem, pagaidu konstrukcijām. Sakārtotā teritorija pēc darbu pabeigšanas ir 

nododama zemes īpašniekam un lietotājiem. 

 

11.4 Prasības būvniecības atkritumu apsaimniekošanai 

Būvgružu izvešanu no būvniecības teritorijas veikt saskaņā Mārupes novada teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumiem. 

 

Būvprojekta izstrādē un veicot būvdarbus ievērot 25.02.2003. MK noteikumu 

Nr.92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” noteiktās prasības un 

Aizsargjoslu likumā noteiktās prasības.   
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Sastādīja : Kintija Cirse 
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Pārbaudīja: Didzis Dāle 

 


