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001 SAGATAVOŠANAS DARBI

002 3.1. Teritorijas uzmērīšana un nospraušana kpl 1,00

003 KOMUNIKĀCIJU PĀRBŪVE

004 9.2. SIA "Lattelecom" PVC rezerves caurule, d=110 m 17,00

005 ZEMES DARBI

006 4.1.
Augu zemes noņemšana, hvid=30 cm (segumiem, laukumiem), lieko 

grunti aizvedot uz būvuzņēmēja norādīto atbērtni
m² 1589,00

007 4.2. Uzbēruma izveide ar grunti, kas atbilstoša  "Ceļu secifikācijām 2017" m
3 440,00

008 4.2.
Ierakuma izbūve segumiem, izrakto grunti aizvedot uz būvuzņēmēja 

atbērtni
m

3 123,00

009 TERITORIJAS SEGUMU IZBŪVE

010 Minerālmateriālu maisījuma segas izbūve apkalpes ceļam

011 5.1.
Salizturīgā slāņa izbūve no smilts vai citiem  atļautiem materiāliem, 

hmin=40cm, kf>1m/dnn
m

3 134,00

012 5.2. Minerālmateriālu maisījuma 0/45, NIII, pamata izbūve h=15 cm biezumā m
2 239,00

013 5.2. Minerālmateriālu maisījuma 0/32s, NIII, pamata izbūve 10 cm biezumā m
2 239,00

014
Minerālmateriālu maisījuma segas izbūve augstas grūtības pakāpes 

laipu trasei

015 5.1.
Salizturīgā slāņa izbūve no smilts vai citiem  atļautiem materiāliem, 

hmin=30cm, kf>1m/dnn
m

3 205,00

016 5.2. Minerālmateriālu maisījuma 0/45, NIII, pamata izbūve h=15 cm biezumā m
2 777,00

017 5.2. Minerālmateriālu maisījuma 0/16, NIII, pamata izbūve 5 cm biezumā m
2 777,00

018
Minerālmateriālu maisījuma segas izbūve zemas grūtības pakāpes laipu 

trasei

019 5.1.
Salizturīgā slāņa izbūve no smilts vai citiem  atļautiem materiāliem, 

hmin=30cm, kf>1m/dnn
m

3 155,00

020 5.2. Minerālmateriālu maisījuma 0/45, NIII, pamata izbūve h=15 cm biezumā m
2 575,00

021 5.2. Minerālmateriālu maisījuma 0/16, NIII, pamata izbūve 5 cm biezumā m
2 575,00

022
Ceļa segas izbūve salaiduma posmos ar minerālmateriālu maisījuma 

segumu

023 5.2. Minerālmateriālu maisījuma 0/32s, NIII, pamata izbūve 10 cm biezumā m
2 12,00

024 APRĪKOJUMS UN LABIEKĀRTOJUMS

025 Ceļa zīmju uzstādīšana, I izmēru grupa, I atstarošanas klase 

026 7.3. 301.c.z. Ar balstu gb. 1,00

027 APRĪKOJUMS UN LABIEKĀRTOJUMS

028 Labiekārtojuma elementu izbūve

029 8 Koka elementa L1 izbūve, atbilstoši TS - 8.1 rasējumam gb. 1,00

030 8 Koka elementa L2 izbūve, atbilstoši TS - 8.2 rasējumam gb. 1,00

031 8 Koka elementa L4 izbūve, atbilstoši TS - 8.4 rasējumam gb. 1,00

032 8 Koka elementa L5 izbūve, atbilstoši TS - 8.5 rasējumam gb. 1,00

033 8 Koka elementa L6 izbūve, atbilstoši TS - 8.6 rasējumam gb. 1,00

034 8 Koka elementa L7 izbūve, atbilstoši TS - 8.7 rasējumam gb. 4,00

035 8 Koka elementa L8 izbūve, atbilstoši TS - 8.8 rasējumam gb. 5,00

036 8 Koka elementa L9 izbūve, atbilstoši TS - 8.9 rasējumam gb. 3,00

037 8 Koka elementa L10 izbūve, atbilstoši TS - 8.10 rasējumam gb. 6,00

038 8 Koka elementa L11 izbūve, atbilstoši TS - 8.11 rasējumam gb. 6,00

Mērvienība Daudzums

3. Būvuzņēmējam jāvērtē visi nepieciešamie darbi, materiāli, būvmašīnas un transports, bez kā nevarētu būt iespējama darba 

daudzumu sarakstā minēto darbu tehnoloģiski pareiza, Pasūtītāja prasībām atbilstoša izpilde pilnā apjomā. 

4. Darba apjomus skatīt kopā ar TS sadaļu, tehniskajiem risinājumiem un pielikumiem.

5. Izstrādājot piedāvājumu, būvuzņēmējam rūpīgi pārskatīt projektu un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, lai 

kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama 

būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.

Vienības 

cena, EUR
Summa, EUR

Piezīmes:

1. Materiālu apjomi doti sablīvētā veidā.

2. Darbu daudzumu sarakstā minētos darbus veikt atbilstoši būvprojektam un Ceļu specifikācijām 2017.

TS sadaļas 1.1 būvdarbu kārtas darbu daudzumu saraksts      

Nr.p.k.
Teh. 

spec.
Darbu nosaukums



1 2 3 4 5 6 7

Sastādīja:

Pārbaudīja: ……………………

M. Grieznis

11. Darbu izmaksās jāiekļauj visi ar darba izpildi nepieciešamie izdevumi: tehniskajās specifikācijās “Ceļu specifikācijas 2017” 

2. nodaļā minēto vispārējo prasību izpildei nepieciešamie izdevumi, izdevumi normatīvajos aktos un būvdarbu līgumā norādīto 

būvtāfeļu un informatīvo plakātu izgatavošanai, uzstādīšanai un demontāžai, izdevumi, ierīkojot un uzturot apbraucamos ceļus 

būvdarbu laikā atbilstoši satiksmes organizācijai, kas saskaņota ar VAS “Latvijas Valsts ceļi”, apbraucamo ceļu ar nesaistītu 

segumu planēšanas un atputekļošanas (laistīšanas) izdevumi, izdevumi visu skarto un bojāto segumu atjaunošanai pēc 

būvdarbu pabeigšanas. Darba izpildes gaitā Pasūtītāja pārstāvis nosaka, kuri no atgūtajiem materiāliem ir saglabājami un 

rakstiski informē par to Izpildītāju (darbu veicēju). Pēc Pasūtītāja pārstāvja pieprasījuma saglabājamos materiālus Izpildītājs 

(darbu veicējs) nogādā uz norādīto vietu. Ja Pasūtītāja pārstāvis nepieprasa materiālus, Izpildītājs tos nogādā uz savu atbērtni 

vai uz utilizāciju, par ko izmaksas sedz Izpildītājs.

7. Uzstādot ceļa zīmes, paredzēt attālumu no zemākās zīmes apakšējās malas līdz seguma virsmai - 2,05 m. Ceļa zīmes 

uzstādīšanas apjomos iekļaut ceļa zīmju balsta čaulas iebetonēšanas apjomus.

8. Augu zemi jānorullē un jāsablīvē. Pēc izbūves augu zemes līmenis nedrīkst būt augstāks par ielas nomales malu.

9. Nederīgās (vājas nestspējas) grunts izrakšanu (ierakums) un aizvietošanu (uzbērums) veikt tikai tādā gadījumā, ja 

deformācijas modulis uz zemes klātnes virsmas ir mazāks par 45 Mpa. Ja, attiecīgās, grunts izrakšana un aizvietošana nav 

nepieciešama, tad  darbu daudzumu pozīcijā norādītais apjoms no būvdarbu apjomiem jāizslēdz.

10. Materiālus ir iespējams nomainīt uz ekvivalentiem, ja būvuzņēmējs uzņemas pilnu atbildību par nepieciešamo nestspējas 

un citu projektā ietverto rādītāju un parametru sasniegšanu.

………………………………..

K.Cirse

6. Uzrādītos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju. 


