
Nr.p.k.
Tehnisko 

Specifikāciju 
numurs

Darbu nosaukums Mērvienība Daudzums

1. 2. 3. 4. 5.
1.
1.1 2.2. Būvtāfeles uzstādīšana gb 2,00

1.2 2.3.

Satiksmes organizācija būvdarbu laikā (ieskaitot 

pagaidu piebraucamo ceļu, nobrauktuvju un 

apbraucamo ceļu izbūve/demontāža. Pievadceļu 

sakārtošanu, bedrīšu lāpīšanu pirms būvniecības un 

būvniecības laikā)

kpl 1,00

1.3 3.1. Trases uzmērīšana un nospraušana m 1534,00

1.4 3.2.
Ceļa zīmju, balstu demontāža un nodošana 

Pasūtītājam
gb 7,00

1.5 3.4.
Krūmu zāģēšana un aizvešana uz Pasūtītāja 

saskaņotu atbērtni
m² 2828,50

1.6 3.4.
Koku ciršana ar celmu laušanu un aizvešanu uz 

Pasūtītāja saskaņotu atbērtni
gb 214,00

1.7 3.2.
Caurtekas Ø1200 un betona galu demontāža un 

aizvešana uz atbērtni (Pk 5+57.51)
m 16,50

1.8 3.3.

Asfalta seguma frēzēšana h(vid)=10 cm, ar vecā 

materiāla aizvešanu uz Pasūtītāja saskaņotu atbērtni 

(no Pk 0+00 līdz Pk 2+90)

m² 1495,00

1.9 3.2.

Brauktuves un nobrauktuvju grants seguma 

demontāža, h(vid)=20cm, ar vecā materiāla aizvešanu 

uz Pasūtītāja sakaņotu atbērtni (Pk 2+90 līdz Pk 

11+70)

m² 6623,00

1.10 3.3.

Asfalta seguma frēzēšana h(vid)=10 cm, ar vecā 

materiāla aizvešanu uz Pasūtītāja saskaņotu atbērtni 

(no Pk 11+70 līdz Pk 15+34)

m² 2356,00

2.

2.1 3.5.

SIA "Lattelecom" kanalizācijas aku vāku līmeņošana 

izmantojot 40t "peldošā tipa" vākus, t.sk. divi 

dzelzsbetona grdzeni nepieciešamības gadījumā 

pārbūvējot aku, lai būtu iespējams veikt vāku 

uzstādīšanu

gb 4,00

2.2 3.5. SIA "Lattelecom" kanalizācijas akas vāka līmeņošana gb 4,00

2.3 3.5.
Gāzes vada kapju līmeņošana un nomaiņa pret 

"peldoša tipa"
gb 2,00

2.4 3.5. Gāzes vada kapju līmeņošana gb 1,00
2.5 8. Rezerves PE caurules izbūve, Ø100mm, 750N m 21,00
2.6 8. Kabeļa ievietošana PE caurulē, Ø200mm m 21,00
3.

3.1 9.

180° perforēta gofrēta HDPE drena, OD=160mm, 

klase SN8 ar montāžas vidējo dziļumu, h=1.10m, 

montāža ar smilts pabērumu, h=10 cm

m 90,00

3.2 9.
Skalots minerālmateriālu maisījums 10/16, apbēršana 

ap drenu
m³ 42,00

3.3 9.

Ģeotekstils, nostiprināšana ap drenu un 

minerālmateriālu maisījumu 10/16 (neņemot vērā 

pārlaiduma posmus) Velts, termiski neapstrādāts 

ģeotekstils, ūdens caurlaidība - 70 x 10-3 m/s, Ūdens 

caurplūdum - 2 x 10-6 m2/s, Biezums pie 2 kPa - 2.2 

mm

m² 261,00

3.4 9.
Nosēdakas d400 uz šķembu pamata, ar nosēddaļu 

h=50cm un 40t ķeta vāku izbūve uz nomales
gb 3,00

3.5 9.
Izlaides ierīkošana (nosegta ar atveramu resti) un 

nostiptināšana ar laukakmeņiem
gb 1,00

Būvdarbu apjomu saraksts
Pk 0+00 līdz Pk 15+34

SAGATAVOŠANAS DARBI

KOMUNIKĀCIJAS

CEĻA DRENĀŽAS IZBŪVE (~Pk 1+80 līdz ~Pk 2+60, ceļa labajā malā)



Nr.p.k.
Tehnisko 

Specifikāciju 
numurs

Darbu nosaukums Mērvienība Daudzums

1. 2. 3. 4. 5.

Būvdarbu apjomu saraksts
Pk 0+00 līdz Pk 15+34

4.

4.1 4.2.
Augu zemes noņemšana, hvid=50cm, izlīdzināšana 

vai nogādāšana uz Būvuzņēmēja atbērtni
m² 14092,00

4.2 4.4.
Ierakuma izbūve, lieko grunti aizvedot uz 

Būvuzņēmēja atbērtni
m³ 14242,00

4.3 4.4.
Uzbēruma izbūve no smilts, kas atbilstoša "Ceļu 

Specifikācijas 2017"
m³ 11455,00

4.4 4.5.
Nogāžu planēšana un zaļās zona ierīkošana, 

izmantojot augu zemi, h=10 cm, apsētu ar zāli
m² 16047,00

4.5 4.5.
Uzbēruma izveide zem zaļās zonas, izmantojot 

objektā izrakto grunti
m³ 2284,00

4.6 4.1.
Grāvja rakšana hvid=1,60m, lieko grunti aizvedot uz 

būvuzņēmēja atbērtni
m 1315,00

4.7 4.1.
Esošā grāvja tīrīšana perpendikulāri ceļa asij ar krūmu 

ciršanu, nogāžu planēšanu un gultnes profilēšanu
m 100,00

5.
5.1 - Pamatbrauktuves ceļa segas izbūve N/A -

5.2 5.1.
Salizturīgā slāņa izbūve no vid. rupjas smilts vai citiem 

atļautiem materiāliem, h=40 cm (Kf>2 m/dnn)
m3 7798,00

5.3 5.2.
Minerālmateriālu maisījuma 0/63ps , N III pamata 

slāņa izbūve 20 cm biezumā 
m2 15595,00

5.4 5.2.
Minerālmateriālu maisījuma 0/45, N II pamata slāņa 

izbūve 15 cm biezumā 
m2 14852,00

5.5 6.2.
Karstā asfalta AC 32 base, S III, slāņa izbūve 8 cm 

biezumā  
m2 12122,00

5.6 6.2.
Karstā asfalta AC 11 surf,S II, seguma izbūve 4 cm 

biezumā
m2 11942,00

5.7 5.3.
Nomaļu uzpildīšana, izmantojot minerālmateriālu 

maisījumu 0/32 s, N III, 12 cm biezumā 
m2 2297,00

5.8 -
Pamatbrauktuves ceļa segas izbūve salaiduma 
posmos

N/A -

5.9 3.3.

Karstā asfalta virskārtas frēzēšana ar nofrēzētā 

materiāla aizvešanu uz pasūtītāja norādītu atbērtni, 

h=4 cm
m2 90,00

5.10 6.2.
Karstā asfalta AC 11 surf,S II, seguma izbūve 4 cm 

biezumā
m2 90,00

5.11 -
Ceļa segas izbūve salaiduma posmos ar grants 
segumu

N/A -

5.12 5.2.
Minerālmateriāla maisījuma 0/32s, N III, izbūve, 

h=10cm, uz 0/45 15cm biezumā, NIV
m2 245,00

5.13 - Dabīgā akmens bruģa seguma izbūve N/A -

5.14 5.1.
Salizturīgā slāņa izbūve no vid. rupjas smilts vai citiem 

atļautiem materiāliem, h=30 cm (Kf > 2m/dnn)
m³ 100,00

5.15 5.2.
Minerālmateriālu maisījuma fr.: 0/45, N III pamata 

slāņa izbūve h=15 cm
m² 140,00

5.16 5.4.

Dabīgā akmens bruģa segums Ø15 līdz 25cm 

(platuma/augstuma attiecība 1/1.2), nostiprināts 

betonā C20/25 vismaz 2/3 no akmens augstuma

m² 140,00

5.17 -
Cementbetona apmaļu izbūve (atbilstoši 
rasējumam TS-4.1)

N/A -

5.18 7.1.
Cementbetona apmaļu 100.20.08., betona C 30/37 un 

šķembu pamata izbūve
m 160,00

ZEMES DARBI

BRAUKTUVES CEĻA SEGAS IZBŪVE



Nr.p.k.
Tehnisko 

Specifikāciju 
numurs

Darbu nosaukums Mērvienība Daudzums

1. 2. 3. 4. 5.

Būvdarbu apjomu saraksts
Pk 0+00 līdz Pk 15+34

6.
6.1 - Caurteku izbūve N/A -
6.2 4.3. Caurtekas izbūve, Ø500 m 89,50
6.3 4.3. Caurtekas izbūve, Ø1000 m 24,00
6.4 4.3. Caurtekas izbūve, Ø1500 m 21,00
6.5 - Caurteku galu nostiprinājumu izbūve N/A -

6.6 4.3.
Caurteku gala nostiprinājuma izbūve, izmantojot 

laukakmeņus Ø 20..25cm, betonā C20/25
m² 450,00

6.7 4.3.

Caurteku gala nostiprinājuma izbūve, izmantojot 

objektā iegūto grunti, apsētu ar zālāja sēklām, 

h=10cm un salmu-kokosa paklāju, ieskaitot tapojumu

gb 14,00

6.8 -
Dzelzsbetona tekņu uzstādīšana (atbilstoši 
rasējumam TS-4.1)

N/A -

6.9 7.1.

Dzelzsbetona tekņu 100.32.11 vai ekvivalentu 

uzstādīšana, betona C 30/37 un šķembu pamata 

izbūve

m 92,00

7.

7.1 -
Ceļa zīmju uzstādīšana (atbilstoši rasējumam TS-
4.2)

N/A -

7.2 7.2. Ceļa zīme Nr.: 105 gb 2,00
7.3 7.2. Ceļa zīme Nr.: 201 gb 8,00
7.4 7.2. Ceļa zīme Nr.: 206 gb 7,00
7.5 7.2. Ceļa zīme Nr.: 207 gb 1,00
7.6 7.2. Ceļa zīme Nr.: 323 gb 6,00
7.7 7.2. Ceļa zīme Nr.: 326 gb 12,00
7.8 7.2. Ceļa zīme Nr.: 519 gb 1,00
7.9 7.2. Ceļa zīme Nr.: 520 gb 1,00

7.10 7.2.

Ceļa zīmju balstu uzstādīšana (Atbilstoši rasējumam 

TS-4-2), ieskaitot  betona C16/20 pamatus min. 

0,30mx0,30mx0,50m

gb 26,00

7.11 -
Ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšana, 
izmantojot termoplastu

N/A -

7.12 7.4.
Ceļa horizontālais apzīmējums Nr. 920 (līnijas 

platums: 0,10m)
m² 51,40

7.13 7.4.
Ceļa horizontālais apzīmējums Nr. 922 (līnijas 

platums: 0,10m)
m² 19,65

7.14 7.4.
Ceļa horizontālais apzīmējums Nr. 923 (līnijas 

platums: 0,10m)
m² 15,00

7.15 7.4.
Ceļa horizontālais apzīmējums Nr. 929 (līnijas 

platums: 0,40m)
m² 2,40

7.16 7.4.
Ceļa horizontālais apzīmējums Nr. 930 (līnijas 

platums: 0,50m)
m² 6,72

7.17 - Metāla atvairbarjeras N/A -
7.18 7.3. Metāla atvairbarjeras, N2, W4 montāža m 80,00
7.19 7.3. Saīsināta garuma enkurposma izbūve gb 4,00

CAURTEKAS UN KONTRUKCJAS

CEĻA APRĪKOJUMS UN LABIEKĀRTOJUMS



Nr.p.k.
Tehnisko 

Specifikāciju 
numurs

Darbu nosaukums Mērvienība Daudzums

1. 2. 3. 4. 5.

Būvdarbu apjomu saraksts
Pk 0+00 līdz Pk 15+34

7.20 - Signālstabiņi N/A -

7.21 7.5.
Nolokāmu signālstabiņu uzstādīšana (ar apzīmējumu 

melnā un baltā krāsā)
gb 48,00

7.22 7.5.
Nolokāmu signālstabiņu uzstādīšana (ar apzīmējumu 

melnā un dzeltenā krāsā)
gb 42,00

Sastādīja: R.Grauze

Pārbaudīja: D.Dāle

sagatavošanās būvdarbu veikšanai, kā arī satiksmes organizācijas būvdarbu laikā u.c. izmaksas,

atbilstoši "Ceļu specifikācijās 2017".

4. Darba apjomus skatīt kopā ar plānu, profiliem, tehniskajiem risinājumiem un pielikumiem.

5. Izstrādājot piedāvājumu, būvuzņēmējam rūpīgi pārskatīt projektu un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie 

6. Ģeosintētiskiem materiāliem darba daudzumi noteikti bez pārlaiduma posmiem,

pārlaiduma posmi  veidojami atbilstoši izvēlētā materiāla ražotāja specifikācijai.

7. Būvuzņēmējam būvdarbu izmaksās ir jāiekļauj izpilddokumentācijas sagatavošanas, mobilizācijas un 

materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez 

nebūtu iespējama būvdarbu izpilde.

2. Darbu daudzumu sarakstā minētos darbus veikt atbilstoši būvprojektam un Ceļu specifikācijām 2017.

3. Būvuzņēmējam jāvērtē visi nepieciešamie darbi, materiāli, būvmašīnas un transports,

bez kā nevarētu būt iespējama darba daudzumu sarakstā minēto darbu tehnoloģiski pareiza,

Pasūtītāja prasībām atbilstoša izpilde pilnā apjomā.

PIEZĪMES
1. Materiālu apjomi doti sablīvētā veidā.


