



# CEĻA ZĪMES UZSTĀDĪŠANAS


# SHĚMA



# BETONA APMALES 100.20.8 UZSTĀDĪŠANA

BETONA APMALE 100.20.8	
BETONS C30/37;	V=0.04m³/m
MINERĀLMATERĀLU MAISIJUMS 0/45, IIII;	V=0.07m³/m

## Betona teknes 100.32.1 uzstādīšanas shēma



### Piezīmes:

1. Izvērtēt un augstumi doti metros;
  2. Vismaz 5 dienas pirms būvdarbu uzsākšanas valsts autoceļa zemes nodalījuma jostlā, būvuzņēmējam iesniegt VAS "Latvijas Valsts ceļi" Rīgas nodaļā darba vietas un satiksmes organizācijās shēmu un darbu veikšanas laika grafiku.
- Vismaz 20 dienas pirms būvdarbu uzsākšanas ceļa zemes nodalījuma jostlā, būvuzņēmējam VAS "Latvijas Valsts ceļi" Rīgas nodaļā saņemt atļauju darbu veikšanai valsts autoceļa zemes nodalījuma jostlā.

Pasūtītājs: Mārupes novada Dome Reģ.Nr.: 90000012827 Daugavas iela 29, Mārupē, Mārupes novads, LV-2167		Objekts: "Bāseņu oāze no P-132, C-13, Dzintriku (no C-13 līdz P-133) ielas rekonstrukcija ar gājēju lenti, ielas apgaismojumu un līdus ūdens kanalizāciju, māruņģi, aktuālizācija un autouzraudzība posmam C-13 (Stipnieku oāze-Dzintriki)."	
	Paraksts	Datums	Adrese:
			C-13 Stipnieku oāze-App-Dzintriki, Ozolkalni iela
Lapas nosaukums:			
TS. vad.      Didzis Dāle      06.11.2017.			
Projektēja      Ralfs Grauze      06.11.2017.			
Tipveida elementi			
(Ceļa zīmes uzstādīšanas shēma: Apmales, tēknes uzstādīšanas shēma)			
Līguma nr.: 13-2/1161-2017			
Atrīva nr.: 469			
Mērogs: 1:25			
Stadija	Lapas	Ras. Nr.	
BP		TS-4-1	