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VIRSZEMES ŪDENS NOVADĪŠANAS TEKNE 
 
 1 – Virszemes ūdens novadīšanas teknes izveidošana 

 2 – Preterozijas ģeopaklājs no salmiem, kokosšķiedras (SK) 

 3 – Grants, oļu bērums, akmeņu krāvums uz preterozijas ģeopaklāja 

 

 m – teknes nogāžu slīpuma koeficients 

 mt - teknes dibena slīpuma koeficients 

 mgr - grāvja nogāžu slīpuma koeficients 

 ht - teknes maksimālais dziļums 

 R – teknes dibena noapaļojuma rādiuss 
 

PIEZĪMES:  1.Ģeopaklājs piestiprināms pie zemes ar 30 cm gariem min. Ø6mm tērauda 
enkuriem (enkurojuma solis – gar malām – 50cm, pa vidu – 100cm). 

 
2. Nostiprinājuma garums nosakāms pēc vietējiem apstākļiem. 

 
 

DARBU APRAKSTS 
 

1. Grunts rakšana ar vienkausa ekskavatoru 

2. Grunts rakšana un teknes profila izveidošana pēc šablona ar roku darbu 

3. Teknes augšējās daļas un ūdens pieteces vagas izveidošana ar buldozeru 

4. Grunts izlīdzināšana ar buldozeru 

5. Nostiprinājumu materiālu sagatavošana un izklāšana 

6. Ģeopaklāja piestiprināšana ar tērauda enkuriem 

7. Augsnes (melnzemes) kārtiņas uzbēršana teknes nogāzēm 10cm biezumā 

8. Minerālmēslu maisījuma izsēšana 

9. Daudzgadīgo zāļu sēja
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MATERIĀLU PATĒRIŅŠ 
(vienai teknei) 

 

Nosaukums 
Grāvja dziļums 

līdz 2 m līdz 2,5 m līdz 3 m 

1. Teknes izveidošana 25,4 m² 30,5 m² 40,0 m² 
2. Ģeopaklājs (SK vai K) 22,4 m² 27,5 m² 37,0 m² 
3. Tērauda enkuri, Ømin. 6mm 4,0 kg 4,6 kg 6,2 kg 
4. Augsne (melnzeme) 0,5 m³ 0,6 m³ 0,8 m³ 
5. Minerālmēslu maisījums 1,6 kg 1,9 kg 2,6 kg 
6. Daudzgadīgo zāļu sēklas 0,12 kg 0,15 kg 0,20 kg 
7. Grants, oļi, akmeņi 0,55 m³ 0,55 m³ 0,55 m³ 

 

 

 

DARBA LAIKA PATĒRIŅŠ (ORIENTĒJOŠS) 
(vienai teknei) 

 

Izpildītāji 
Grāvja dziļums 

līdz 2 m līdz 2,5 m līdz 3 m 

Roku darbs: 
- zemrači                                           cilvēkstundas 20,8 22,0 23,2 
Mehānismi: 
- ekskavators (ar kausa tilpumu līdz 0,4 m³), 

 mašīnstundas 
- buldozers (ar jaudu līdz 80 ZS)  

 mašīnstundas 
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